
COMUNE di BRICHERASIO  
 

Provincia di Torino 
 

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’, 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ LAVORI 
E COLLAUDO PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
MARCIAPIEDI STRADALE TORRE PELLICE”. 
 
 
L’anno DUEMILASETTE addi’                          del mese di                    alle ore            nella 
residenza municipale del Comune di Bricherasio con la presente scrittura privata, fra i Signori: 
 a)   il Geom. Sara CATALIN, nata a Pinerolo il 14.02.1973, nella sua qualità di responsabile del 
Settore Tecnico la quale agisce in nome e per conto del Comune di Bricherasio C.F. 01485680019; 
b) L’Ing. Valter Ripamonti c.f. RPM VTR 51M20A853D , iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino al numero 3488L dello studio omonimo P.IVA n. 01744100015 , Via Tessore 
25 – Pinerolo (TO). 

PREMESSO CHE  
Il Comune intende procedere alla realizzazione dei lavori di realizzazione di marciapiedi presso la 
Stradale Torre Pellice. 
Si è proceduto in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 50/20016 art. 36 comma 2 lettera a) per 
individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico: 

TUTTO CIO’ PREMESSO  
Si conviene e si stipula quanto segue. 
ART. 1) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Comune, in forza della determinazione n. ______ del _______ assunta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico Geom. Sara CATALIN  e con le modalità riportate nella presente convenzione, 
affida all’incaricato, che accetta, l’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, 
Direzione Lavori e Contabilità  e Coordinamento in materia di sicurezza relativa ai lavori di: 
- Realizzazione marciapiedi Stradale Torre Pellice  - fondi Comunali. 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 
Il progetto di fattibilità dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 23, 5° comma del D.lgs 
50/2016 nonché degli artt. 17 e succ. del Regolamento Generale ex DPR n° 207/2010. 
Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro 
delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. 
PROGETTO DEFINITIVO 
Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 23, 7° c. del D.lgs 50/2016 
nonché degli artt. 24 e succ. del Regolamento Generale ex DPR n. 207/2010. 
Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare nel rispetto delle 
esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà 
contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed 
approvazioni. 
Sarà possibile applicare l’art. 23, comma 4, del D.lgs 50/2016 qualora se ne ravvisi la 
necessità; 
 
 
 



PROGETTO ESECUTIVO 
Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 23, 8° comma, D.lgs 
50/2016 nonché degli artt. 33 e succ. del Regolamento Generale DPR n. 207/2010. 
Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, e determinare in ogni dettaglio i 
lavori da realizzare e relativo costo previsto, dovendo essere sviluppato a un livello di definizione 
tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione, 
prezzo. 
A) DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ 
L’ incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto 
agli obblighi del Direttore dei Lavori. 
In particolare, ai sensi del capo I del Titolo IX del regolamento Generale di cui al DPR n, 207/2010 
l’Ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed 
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali e delle 
disposizioni contenute nello stesso Regolamento all’artt. 147 e succ. 
Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori ( cronoprogramma) dovranno 
essere debitamente e tempestivamente comunicati all’Amm.ne Aggiudicatrice. 
Ricade altresì, nelle competenze del DL il parere formulato in termini di relazione riservata per il 
tentativo di accordo bonario. 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a rispettare ed a far rispettare le norme  capitolari circa gli obblighi 
dell’appalto e la qualità dei materiali. Dovrà inoltre rispettare ogni altro onere previsto a carico della 
direzione lavori di normative legislative, regolamenti e regole dell’arte. 
La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di 
cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività 
di quest’ultimo.  
ART. 2) CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
Di  ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in 
quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee oltre al 
supporto informatico costituito da files in formato pdf: 
a) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA   3 copie 
b) PROGETTO DEFINITIVO                                            3 copie 
c) PROGETTO ESECUTIVO                3 copie 
ART. 3) VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROG ETTUALI 
Per ogni stadio progettuali e prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto 
dell’incarico, l’Amm.ne aggiudicatrice verificherà e/o validerà, ai sensi degli art, 44 e succ. del 
DPR n. 207/2010 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa 
vigente. 
Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione o direttamente dagli uffici 
tecnici del Comune affidatario. 
Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, 
incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine 
massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. 
Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare ¼ del 
tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6) in rapporto al livello progettuale.  
Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6) oltre 
alle altre conseguenze previste dalla presente convenzione. 
ART. 4) ASSISTENZA TECNICA DELL’AMMINISTRAZIONE COM UNALE 
L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso 
ed utile alla formazione del Progetto. 
L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli 
altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile del Procedimento Geom. Sara 
CATALIN. 
Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento 
dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno 
eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte. 
 



ART. 5) ADEMPIMENTI 
Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le 
prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare i punti della tab. A del tariffario professionale. 
Sono a carico del progettista tutte le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge. 
Sarà compito del professionista acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, 
od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori. 
ART. 6 ) TERMINE DI CONSEGNA E PENALE 
Il termine di tempo prescritto per la prestazione degli elaborati viene stabilito come segue: 
a) PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA _____ gg dalla stipulazione della 

presente convenzione di incarico; 
b) PROGETTO DEFINITIVO _____ gg dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-

economica; 
c) PROGETTO ESECUTIVO _____ gg dal rilascio dell’approvazione dell’Autorizzazione 

Paesaggistica se necessaria e/o altra autorizzazione. 
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale pari a  51,64 
EURO/GIORNO 
Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave 
inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 10) della presente 
convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dall’Amm.ne Comunale. 
E’ consentita l’omissione del primo livello di progettazione purché il livello successivo contenga 
tutti gli elementi previsti per il livello omesso. 
ART. 7) COMPENSO PROFESSIONALE – AMMONTARE PRESUNTO DELLO STESSO 
Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento alla 
vigente Tariffa Professionale degli Ingegneri ed Architetti di cui alla Legislazione vigente. 
A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4% INARCASSA 
oltre IVA in vigore. 
Il compenso di cui sopra è soggetto alle variazioni che potranno intervenire sulla Tariffa 
Professionale per eventuali aggiornamenti di legge. 
Gli importi andranno commisurati sugli importi definitivi del progetto esecutivo. 
ART. 8) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESS IONALE 
Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro 
presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità: 

I compensi relativi alla progettazione saranno corrisposti entro 60 giorni dai seguenti termini 
1) 50% dalla data di approvazione del progetto esecutivo; 
2) 50% dalla data di approvazione della contabilità finale dell’opera. 

In ogni caso, trascorsi due anni dalla consegna degli elaborati, agli incaricati verranno corrisposti i 
compensi per la progettazione indipendentemente dal finanziamento dell’opera (oltre agli interessi 
forfetizzati in misura del 5% annuo. 
ART. 9 ) ONERI VARI 
Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto 
richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma  dell’art. 5, c. 2. 
del DPR 26 aprile 1986, n. 131. 
Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti 
dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se  
richieste dal comune. 
Sono a carico del comune le spese relative all’IVA ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.  
ART. 10) FACOLTA’ DI REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA E SPRESSA 
L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio può avvalersi della facoltà di 
recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'’art. 2237 del C.C. ed utilizzate con le modalità 
ritenute piu’ opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso In tale ipotesi 
l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge. 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 
in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi: 
1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al 

precedente art. 6. 



ART. 11) CONTROVERSIE 
Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Convenzione 
verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. 
Qualora non fosse possibile raggiungere una accordo sugli eventuali punti di discussione, si 
conviene sin d’ora di demandare la risoluzione a tre arbitri rituali amichevoli compositori di cui due 
scelti dalle parti autonomamente ed il terzo nominato in maniera congiunta oppure, in mancanza 
d’intesa, dal Presidente del Tribunale di Pinerolo. 
Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto.  La presente clausola compromissoria, 
immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l’applicazione delle norme 
dettate in tema di arbitrato  dal Codice di Procedura Civile, 
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale sono anticipate dalla parte 
che ne richiede l’intervento e graveranno sulla parte soccombente. 
 
 
 
 

_______________________                     _______________________ 
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