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CAPITOLATO SPECIALE D'’APPALTO
CAPO |
NORME GENERALI

ART.1  OGGETTO DELL 'APPALTO:

Formano oggetto del presente appalto tutte le ppepeestazioni e le provviste occorrenti penvbiarelativi al ‘PROGETTO ESECUTIVO

PER L'INTERVENTO DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERF ICIALI CON SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN
STRADA VICINALE LOCALITA BORGATA BOCCO” — PMO Sched a 24.01 7.38’'NEL COMUNE DI BRICHERASIO, il tutto secondo le
prescrizioni e le condizioni stabilite nel presecapitolato d’appalto e le indicazioni tecniche ldetaborati progettuali allegati e redatti dalltu&io
Tecnico Forestale Dott.Paolo CLAPIER — Dott. Gior@dERTEA — Dott Andrea GLAUCO con sede legale ia Martiri del XXI, 52 10064
PINEROLO (TO).

ART.2  TIPO AMMONTARE DELL 'APPALTO E CATEGORIA PREVALENTE :

I lavori di cui al presente capitolato specialelativi alla realizzazione di tutta I'opera si intlono appaltati a corpo.

L'importo contrattuale € determinato dallimporteidavori, al netto del ribasso di aggiudicazion#’ sSmporto a corpo posto a base di gara
aumentato dellimporto degli oneri per la sicureezka salute nel cantiere e non oggetto dell’cdfait sensi del comma 14 dell'art. 41 del D. Lgs.
36/23 e s.m.i., dell'articolo 100 del D. Lgs 81M8ell'art. 67 del D. Lgs 106/09.

L'importo dei lavori e delle forniture compreselliapalto ammonta preventivamente alla somma dioE21.109,36  (Euro ventunomila e

centonove/36)per lavori a corpo cosi ripartiti:

Categoria lavori Importo a corpo  |% Incidenza
Demolizioni, scavi, diradamenti e trasporti a discarica 1.140,68 § 5,40%
Calcestruzzi, acciai, casserature e getti 9.614,76 4 45,55%
Griglie stradali 5.911,07 § 28,00%
Travi in acciaio (Putrelle) 2.975,26 § 14,09%
Oneri di sicurezza 1.467,60 €] 6,95%
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI: 21.109,36 4 100,00%
Ovvero:

. Euro 12.327,32 (pari al 58,3974 %) per lavori smetti a ribasso d'asta contrattuale;

. Euro 7.314,44 (pari al 34,6502 %) per manodopenaon soggetti a ribasso d'asta contrattuale.

. Euro 1.467,60 (pari al 6,9524 %) per oneri di sicezza non soggetti a ribasso d’'asta contrattuale.

Le cifre su esposte per i lavori da compensare@ocaon sono impegnative per L'Ente Appaltantepidle si riserva la facolta di apporre alle opere
tutte quelle variazioni di qualita in piu o in mer forma, di dimensione, di struttura, ecc. cheDirezione Lavori (D.L.) riterra piu opportune,
nonché di sopprimere alcune categorie previsteesefjuirne altre non previste, senza che I'appadtqtossa trarre argomento per chiedere compensi
non contemplati nel presente Capitolato o prezzérdi da quelli indicati nell’elenco prezzi allegapurché I'importo complessivo dei lavori e la
variazioni introdotte restino nei limiti di cui &rt. 120 del D. Lgs. n. 26 del 31/03/2023 e $.1Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. b.
47/2014 convertito dalla legge n. 80 del 2014,alazione a quanto riportato dall’allegato 11.12 @ellLgs 36/23 la categoria prevalente viene
stabilita in quella relativaalle Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovimetropolitane (OG3).

ART.3 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere formanti oggetto dell’appalto, risultamtile linee generali dei disegni e della relazidhprogetto allegati, possono sommariamente
riassumersi come segue, salvo piu precise presaiizhe all'atto esecutivo potranno essere imgaddlla D.L ovvero Gli interventi previsti in
progetto, Gli interventi sono localizzati lungodrada per borgata Bocco in due siti alla quota4di8,90+419,50 m s.I.m. ed in prossimita del
passaggio a livello (linea ferroviaria Pinerolo feoPellice), al di fuori della superficie di comgeta dell’ Amministrazione Ferroviaria, alla qudta
~418,50+418,90 m s.l.m..
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Gli interventi previsti in progetto, sulla carregtii di una viabilita esistente (senza l'allargatmetella medesima, caratterizzata da fenomeni\grosi

e di sovralluvionamento), sono quindi i seguenti:

. dalla alla quota di 418,50 m m s.l.m. alla quitita418,90 m s.l.m., per una lunghezza di 33fB0ed una larghezza di 3,50 m (sulla
base delleNorme funzionali e geometriche per la costruzioaelledstradé previste dall’art. 13 comma 1, del D.Lgs 285/8ducibile a 3,00
metri in caso di particolari esigenze dei propriefirontisti), realizzazione di un cassonetto stradale deltdopdita di 20 cm, rullatura del

fondo del medesimo e riempimento per uno spesdtire20 cm con una sovrastruttura in calcestruzamentizio debolmente armato e
lastricato_con superficie scalrhe garantisca adeguata aderenza al pneumaigclgsse di resistenza a compressione minima Op&f&ato
con rete elettrosaldata in acciaio B450A e B450@aglie di 200 mm x 200 mm e diametro 8 mm (Sdwuésira stradale);

. Costruzione di 15 ml di canalette trasversali (caBalette) per lo sgrondo delle acque meteoripbsté trasversalmente a 45° rispetto all'asse
della sede stradale per ottenere una buona pendepeafavorire I'autopulitura del canale di saoento), costruite con delle travi HEA 140
poggianti su una fondazione in calcestruzzo C@8&bolmente armato con rete metallica elettrosaleacciaio B450A e B450C filo 6 mm
a maglie di 100 mm x 100 mm,; tali canalette avraorsrzopo di raccogliere le acque di ruscellamenfzerficiale e convogliarle all'interno di

n. 3 pozzetti grigliati esistenti e collegati adlattostante tubazione in conglomerato cementizisméltimento delle acque bianche;

In prossimita della borgata Bocco alla quota di,@@8n s.I.m. verra invece realizzata una canaiettaa. grigliata di lunghezza 11, 50 m , sezione
interna 50 cm x 50 cm e pareti di spessore 20lgosio di una canaletta d'attraversamento dedlbilta non adeguata allo smaltimento delle acque
di regimazione provenienti da monte; anche talealedia avra lo scopo di raccogliere le acque dcellamento superficiale e convogliarle

allinterno di un pozzetto grigliato esistentea@l@gato alla sottostante tubazione in conglomecatoentizio di smaltimento delle acque bianche.

ART.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE  — ESEGUIBILITA DEI LAVORI

Le caratteristiche e le dimensioni principali delfgere risultano in dettaglio specificate nellasg&lne tecnica e nelle tavole di progetto allegztie,

I'appaltatore ha obbligo di verificare in sede ffetta, diventando responsabile dell’'esecuzionatsdl della stipula del contratto. Il solo fattoalier

presentato offerta obbliga I'appaltatore ad avanosciuto eseguibili come da progetto tutte le@pead astenersi dal produrre qualunque modifica.

L’Appaltatore con la partecipazione alla gara, @ichespressamente che tutte le clausole e condpzieviste nel contratto, nel presente capitotato

in tutti gli altri documenti che del contratto famparte integrante, hanno carattere di essenzibétaottoscrizione del contratto e dei suoi affeda

parte dell’Appaltatore equivale a dichiaraziongédifetta conoscenza e incondizionata accettazielie légge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alampleta accettazione di tutte le norme che regoiapresente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione. L'Appaltattiohiara altresi di aver preso visione del pragettdi aver valutato l'influenza e gli oneri

conseguenti sul’andamento e sul costo dei laeopiertanto di:

— aver preso conoscenza delle condizioni localiedmve, dei campioni e dei mercati di approvvigimento dei materiali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possano iafleito sulla determinazione dei prezzi e deldizioni contrattuali e che possano influire
sull'esecuzione dell'opera;

— di avere accertato le condizioni di viabilita,adicesso, di impianto del cantiere, dell'esistatizdiscariche autorizzate, e le condizioni del el
cui dovra sorgere I'opera;

—di aver esaminato minuziosamente e dettagliatemiémprogetto sotto il profilo tecnico e delle odg dell'arte, anche in merito al terreno di
fondazione e ai particolari costruttivi, riconosdera. norma di legge e a regola d’arte, e di coresezau perfettamente eseguibile senza che si
possano verificare vizi successivi alla ultimazideg lavori;

—di aver effettuato una verifica della disponthildella mano d’opera necessaria per I'esecuzi@ndastori, oggetto dell’appalto, nonché della
disponibilita di attrezzature adeguate all’entit@lle tipologia e categoria dei lavori posti in afip;

— di avere attentamente vagliato tutte le indiaaizéole clausole del presente Capitolato Spedialeodo particolare quelle riguardanti gli obblighi
responsabilita dell’ Appaltatore.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, duranesécuzione dei lavori, la mancata conoscenza diizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori,

a meno che tali nuovi elementi appartengano atkgeaia delle cause di forza maggiore.

ART.5 VARIAZIONI DELLE QUANTITA DI LAVORO
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Le indicazioni ed i disegni, di cui al precedentedadebbono ritenersi unicamente come norma dsimesper rendersi conto e ragione delle opere
da costruire. La stazione appaltante si risendiritto introdurre nel progetto: varianti, aggiurgesoppressioni di qualsiasi tipo, sia all'attolalel
consegna dei lavori, sia nel corso della loro ezdeoe; si riserva pure di effettuare direttamenté gli approvvigionamenti che ritenesse opportuni
anche di materiali inclusi nel presente appaltotaPéo, i quantitativi delle varie categorie deida presumibili dal progetto si intendono presuiné
potranno variare in pitl 0 in meno, sia nelle remipe proporzioni, senza che I'appaltatore possadrargomenti per chiedere compensi non previsti
dal presente capitolato, a prezzi diversi dall'ariitenco prezzi che con la partecipazione alla gangono tacitamente riconosciuti tutti ugualmente
remunerativi. Qualora si dovessero eseguire cagegotavori non previste od impiegare materiali pguali non risulti fissato il prezzo contratteal

si provvedera alla formazione di nuovi prezzi, iralagia a quanto & stabilito dal comma 7 dell’Artlell’'allegato 11.14 del D. Lgs. n. 36/2023 (dicu
all'art. 114, comma 5). Viceversa, il fatto che ymmavvista o un’opera sia contemplata nell’Elenuan stabilisce I'obbligo per la stazione appaltante
di darne ordinazione all'appaltatore. Le eventoadifiche al progetto verranno comunicate per tgrdalla D.L. all’Appaltatore che ha I'obbligo di
eseguirle entro i limiti stabiliti dal successivat®, purché non mutino essenzialmente la natulie dpere comprese nell'appalto. Per contro
I’Appaltatore non potra, per nessun motivo, intnedwi sua iniziativa variazioni ai lavori assunipetto alle previsioni progettuali, sotto pene, n

venga ordinata, a totali sue spese, la modificarnddizione, fatto comunque salvo il diritto deltazone appaltante alla rifusione dei danni.

ART.6 VARIAZIONI DELL 'IMPORTO DELL 'APPALTO
Le eventuali variazioni e le aggiunte che la stagiappaltante si riserva di apportare al progdttaranno essere eseguite secondo guanto prescritto
dall'art. 120 del D. Lgs. n. 36/23.

CAPO I
NORME AMMINISTRATIVE

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO EMO DO DI
VALUTARE | LAVORI

ART.7  OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non esplicitamente indicato dal pres€afstolato Speciale ed in quanto ad esso nonauditano, si intendono applicabili all'appalto
tutte le disposizioni vigenti relative al Capit@laGenerale d'appalto dei lavori pubblici approvatm D.M. 19/04/2000 n. 145 (per gli articoli

successivamente non abrogati), al D.P.R. 05/10/20207 (per quanto non abrogato) ed al D. hg86/23, in particolare modo le norme per la

direzione, contabilita e collaudo dei lavori defitato, nonché tutte le disposizioni legislativecassivamente emanate in materia.

ART.8  DOCU MENTI ALLEGATI AL CONTRATTO D 'APPALTO
Fanno parte del contratto:
1) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2) [T'Elenco Prezzi Unitari;
3) gli elaborati grafici progettualifav. 1 “Inquadramento territoriale in scala 1:50@animetria catastale in scala 1:1500-Planimetria d
progetto in scala 1:500-Particolari costruttivi;’;
4) il Piano di sicurezza previsto dall'art. 131 dellDn. 163 del 12/04/2006;
5) il Cronoprogramma dei lavori;
6) laRelazione generale —tecnica e di sostenibilit¥aztra;
7) il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblapprovato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, permjoaon riportato sul presente
Capitolato Speciale;
8) lalegge n. 2248 del 20/3/1865 (Legge sulle opatbfiche allegato F), relativamente gli articolcara in vigore;
9) i provvedimenti antimafia (D.L. n. 629 del 6/9/198@nvertito in Legge il 12/10/1982 n. 726, LeggetA6 del 13/9/1982 integrata e
modificata dalla Legge n. 936 del 23/12/1982 e tuarevisto dal D.P.R. 252/98);
10) la Legge n.55 del 19/03/1990, relativamente atji@li ancora in vigore;
11) lalegge n. 109 del 11/02/1994, relativamenteralaifica dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 294. 1460;



PROGETTO ESECUTIVO
PER L'INTERVENTO DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERF ICIALI CON
SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOCALITA
BORGATA BOCCO” — PMO Scheda 24.01 7.38.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(GIUGNO 2024)

12) il D.P.R. 05/10/2010 n. 20;

13) il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per quanto rigaagli articoli non abrogati;

14) il D.M. 49/18;

15) il D. Lgs 36/23 e s.m.i.;

16) Tutte le Leggi, Regolamenti, Circolari, ecc. vigenthe venissero emanate in corso d’opera;

17) il piano operativo di sicurezza redatto dallApgaabre”, ai sensi dell’articolo 131, comma 2- ledte) D. Lgs. n. 163 del 2006.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di @ty vale la soluzione pitl aderente alle finaliga lp quali il lavoro € stato progettato e comunque
quella meglio rispondente ai criteri di ragionewaie e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra layo compatibili o apparentemente non compatibiiyano applicazione in primo luogo le norme
eccezionali o quelle che fanno eccezione a regeleergli, in secondo luogo quelle maggiormente aomifaalle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridicotémzo luogo quelle di maggior dettaglio e infineeli@ di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosme delle disposizioni del capitolato specialepgalto, & fatta tenendo conto delle finalita del
contratto e dei risultati ricercati con I'attuazéodel progetto approvato; per ogni altra evenigrmzno applicazione gli articoli da 1362 a 1369 de

codice civile.

ART.9  GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'offerta € corredata da una garanzia fideiussatemominata "garanzia provvisoria" pari all'l perwedel prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiumse, a scelta dell'offerente, cosi come definitfada 53 del D. Lgs 36/23. Nelle procedure di
affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 del B4.36/23 la Stazione Appaltante non richiede lamga provvisoria..

Al momento della stipulazione del contratto I'lmgaeaggiudicataria dovra costituire una garanziidgsoria, denominata “garanzia definitiva”, con
le modalita di cui all'art. 106 del D. Igs. 36/23ella misura del 10% sull'importo dei lavori, sedo quanto disposto dall'art. 117 del D. Lgs.36/23.
In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, largaaafidejussoria & aumentata di tanti punti peteahquanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, I'aumento ¢ di dugigercentuali per ogni punto di ribasso superar20%, secondo quanto disposto dal comma 2
dell'art. 117. Alla garanzia definitiva si appliaate riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 @egéaranzia provvisoria.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejuss bancaria o polizza assicurativa dovra preedspressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principaleseiéaoperativita entro 15 giorni a semplice ricliestritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determirlararevoca dell'affidamento e lincameramento deltauzione provvisoria da parte
dell’Amministrazione appaltante, che aggiudich&ppalto al concorrente che segue nella graduatoria

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesattempimento dei lavori e degli obblighi dell'Inesa e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuziodeawllaudo provvisorio.

L'Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, dgliale la stazione appaltante abbia dovuto valetsitio o in parte.

In caso di varianti in corso d’opera che aumentingporto contrattuale, se ritenuto opportuno d&tazione appaltante, I'l'mpresa dovra provvedere
a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoriar, pe importo pari al 10% del valore aggiuntivo dehtratto iniziale.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 117 I'esecutteélavori costituisce e consegna alla stazionpakgnte almeno dieci giorni prima della consegna
dei lavori anche una polizza di assicurazione dpgeaci danni subiti dalle stazioni appaltanti assadel danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistemitificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavddei documenti e negli atti a base di gara o di
affidamento e stabilito I'importo della somma dsi@sare che, di norma, corrisponde all'importoateitratto stesso qualora non sussistano motivate
particolari circostanze che impongano un import@asksicurare superiore. La polizza assicura lasiazappaltante contro la responsabilita civile per
danni causati a terzi nel corso dell'esecuziondaderi il cui massimale € pari al 5 per cento @asbmma assicurata per le opere con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di eur@opertura assicurativa decorre dalla data di apresdei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certiftcadi regolare esecuzione o comunque decorsi 1Ridoesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora si&ysto un periodo di garanzia, la polizza assiévaiad sostituita da una polizza che tenga indemni |
stazioni appaltanti da tutti i rischi connessiudilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli intenti per la loro eventuale sostituzione o rifaaitoe
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dpuautitolo di premio o di commissione da parte'esdicutore non comporta l'inefficacia della
garanzia nei confronti della stazione appaltant.garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatapre anche i danni causati dalle imprese

subappaltatrici.
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ART.10 CONSEGNA DEI LAVORI ED ANDAMENTO DEI LAVORI

Stipulato il contratto, o in attesa di perfezionaioedell’atto, ’Amministrazione appaltante a mezislla D.L., indichera per iscritto all'lmpresa il
giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi per ricexéa consegna dei lavori. All'atto della consegaganno forniti all'appaltatore gli occorrenti disé

e calcoli di progetto. L'lmpresa € tenuta a vesfie tempestivamente i disegni ed i calcoli chetesstati consegnati, segnalando alla D.L. nom oltr
sette giorni dalla consegna, eventuali difformi& avesse in essi riscontrate rispetto alle indioazlel relativo elenco. Dell'atto di consegnareer
redatto regolare verbale in due originali, entrafivibhati in contraddittorio dall'lmpresa e dallaID.Firmato il verbale non saranno pit ammesse
eccezioni di sorta riguardo alla consegna ed alta di ultimazione che sara indicata nel verbassst.

Sino a che non sia intervenuto con esito favoreitalellaudo definitivo delle opere, la manutenzodelle stesse dovra essere fatta a cura e spese
dell'impresa. Per tutto il tempo intercorrentel'®aecuzione delle opere ed il loro collaudo, gesl maggiori responsabilita sancite dall'art. 286l

codice civile, I'impresa sara quindi garante deflere eseguite.

ART.11 INIZIO , DURATA E TERMINE DEI LAVORI . PENALITA IN CASO DI RITARDO
Subito dopo la consegna dei lavori, 'lmpresa pdeca all'inizio dei lavori stessi. La data di cogisa dei lavori sara considerata quale data didnizi

dei lavori stessi, che dovranno essere ultimatioegibrni 35 (trentacinque) consecutivi alla data del verbale di consegnascimaso tale termine

verra applicata una penale di Euro 103,29 (Eurtotesi29) per ogni giorno di ritardo. Tale penageyniaria per ritardo nell'ultimazione dei lavori
verra prelevata sul residuo credito dell'lmpressutia cauzione. | lavori dovranno procedere sengerruzioni. Ai sensi dell’art. 121 del Codice
degli Appalti vigente, quando circostanze partiddlapediscano temporaneamente che i lavori praveddilmente a regola d’arte, il direttore dei
lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzimheontratto, compilando il verbale di sospensiahe & inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. La
sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUR@ioni di necessita o di pubblico interessessNa diritto a compensi od indennizzi spettera
allAppaltatore in conseguenza delle ordinate sosjpai disposte. Le eventuali contestazioni deltesore in merito alle sospensioni dei lavori
sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbasibensione e di ripresa dei lavori, salvo chetdaestazione riguardi, nelle sospensioni inizialtaen
legittime, la sola durata, nel qual caso é suffitgd'iscrizione della stessa nel verbale di rigrési lavori; qualora I'esecutore non firmi i verlokeve
farne espressa riserva sul registro di contablligsecutore che per cause a lui non imputabilisianin grado di ultimare i lavori nel termine fi$s
puo richiederne la proroga, con congruo anticigpeito alla scadenza del termine contrattuale.gim oaso la concessione della proroga non
pregiudica i diritti spettanti all'esecutore pevéntuale imputabilita della maggiore durata eofdttlla stazione appaltante. Sull'istanza di prarog

decide, entro trenta giorni dal suo riceviment®UP, sentito il direttore dei lavori.

ART.12 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTO FINALE

Ultimati i lavori, I’Appaltatore ne dara comunicank alla D.L. che procedera alla visita ed allefietie di constatazione. L'Impresa avra I'obbligo
di fornire, senza diritto a compenso, le prestazpen i lavori di controllo delle opere. In contditiorio con I'lmpresa il Direttore dei Lavori stéera
quindi il regolare Certificato di Ultimazione. S dpere non risulteranno conformi alle norme cantadi per difetto di materiali usati od imperfetta
esecuzione, I'lmpresa, nel tempo che le verratfissmmunque inferiore ai sessanta giorni, dovegyeise i lavori che le verranno indicati e soltanto
dopo la constatazione dell’effettuato perfezionaimeielle opere si emettera il certificato di ultzizne.

In base al Registro di contabilitd e vagliate lerguali riserve dell'lmpresa, la D.L. redigera diiiil conto finale delle opere eseguite, nei tefinein
nei modi indicati dall’art. 200 del regolamento epmto con D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

ART.13PAGAMENTO IN ACCONTO ED A SALDO , COLLAUDO E CONSEGNA DEFINITIVA .

1)Pagamenti in acconto

Nel corso dei lavori e sull'importo degli stessimpresa avra diritto a pagamenti in acconto inebasstati di avanzamento, ogni qualvolta il suo
credito liquidato, al netto del ribasso e di ogr@nuta di legge, raggiunge la somma di Euro 1Q@D(diecimila/00).

Negli stati d'avanzamento si computeranno queilaeiri e somministrazioni che siano notati suliseg di contabilita debitamente firmati dalle
parti. | materiali approvvigionati in cantiere, e che siano stati accettati dalla D.L., potraargiudizio insindacabile della stazione appaltante
essere compresi negli stati d'avanzamento perarpagti in acconto suddetti.

Ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 36/23 i pagamergiativi agli acconti del corrispettivo sono efietti nel termine di trenta giorni decorrenti
dalladozione di ogni stato di avanzamento, sallle sia espressamente concordato nel contrattowensdi termine, comunque non superiore a
sessanta giorni. Lo stato di avanzamento dei ilaveicavato dal registro di contabilita, dopo averificato il raggiungimento delle condizioni

contrattuali, e viene trasmesso al RUP dopo essate adottato dal direttore lavori, previa comanrione all’Appaltatore.
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Il certificato di pagamento relativo agli accondl dorrispettivo sara emesso contestualmente altiade di ogni stato di avanzamento e comunque
entro un termine non superiore a sette giornistiaione appaltante, la quale procedera al pagament

La Direzione lavori e il Responsabile del proceditnehanno la facolta di subordinare il rilascio dettificato di pagamento solo dopo I'esito
positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite w materiali posati. Su ogni Certificato d'accorgara effettuata la trattenuta dello 0,50%
sullammontare netto dei lavori per assicurazioperai, a garanzia dell’'osservanza delle normele gedscrizioni dei contratti collettivi, delle Igig

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, asaiione, assistenza e sicurezza fisica dei lavarator

Entro sette giorni dalla data dell’ultimazione lay@accertata dalla D.L. con apposito certificatatranno redatti il certificato di pagamento relati
alla rata di saldo; il pagamento sara effettualaterenine di trenta giorni decorrenti dall'esitogitivo del collaudo o della verifica di conformita,
salvo che sia espressamente concordato nel contrattliverso termine, comunque non superiore as&sgiorni e purché cio sia oggettivamente
giustificato dalla natura particolare del contraitda talune sue caratteristiche. Il certificatpagamento non costituisce presunzione di accettazi
dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondanama, del codice civile. Salvo quanto disposto aitolo 1669 del codice civile, I'appaltatore
risponde per la difformita e i vizi dell'opera, anthé riconoscibili, purché denunciati dal soggetppaltante prima che il certificato di collaudo
assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 116 del D.L. n. 36/23 il colida finale dovra avere luogo non oltre sei mesi'uléithazione dei lavori, ad eccezione dei casi di
particolare complessita o di stagionalita dellefigtre da eseguire, in cui il termine pud esseesvato sino ad un anno. Ai sensi dell'articolo 116,
comma 7, del codice e dell'articolo 28, comma 1|'alkegato 11.14 il certificato di regolare esedame puo sostituire il certificato di collaudo
tecnico-amministrativo qualora si tratti di lavdiiimporto inferiore ad 1.000.000 di Euro e di imposuperiore fino alla soglia nei casi indicati al
punto b) dello stesso commiacertificato di regolare esecuzione & emessaliattore dei lavori entro tre mesi dalla data limazione dei lavori
ed e immediatamente trasmesso al RUP che ne pattude ne conferma la completezza. Sino a che iaointervenuto con esito favorevole detto
Certificato, la manutenzione delle opere verrateacura e spese dell'Impresa.

Qualora 'opera non dia esito positivo, la staziappaltante si riserva la possibilita di rescissioel contratto ai sensi della vigente normativa,
compresa la facolta di intervenire per renderegdianto funzionale a spese dell’Appaltatore. In sddemissione dei certificati di pagamento, il
Direttore dei lavori ed il Responsabile del proceeiito hanno I'obbligo di procedere all’acquisiziotelle certificazioni attestanti I'avvenuto
versamento dei contributi previdenziali ed assodigtasciate dagli enti previdenziali, nonchédglielle rilasciate dagli organismi paritetici previs
dalla contrattazione collettiva, fermi restandempi previsti dal presente capitolato speciale ptdtp. Le certificazioni si dovranno richiedere sia
per conto della ditta appaltatrice che per lafefitsubappaltatrice/i.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agih@mi istituzionali preposti alla tutela dei laatori.

ART.14SUBAPPALTO, PRESENZA DELL’APPALTATORE SUI LAVORI

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs.36/23, secondarmfo previsto dal comma 4, i soggetti affidatarictratti possono affidare in subappalto le opere
o i lavori, i servizi o le forniture compresi nardratto, previa autorizzazione della stazione kiapge a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavaaizo le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esokusiiocui al Capo Il del Codice degli Appalti (634-97);

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lav o le parti di opere che si intende subappaltare

L'affidatario provvede alla richiesta formale dit@nizzazione ed al deposito del contratto di sub#ipppresso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dellexsuzione delle relative prestazioni. Al momento dighosito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante I'affidatario trasmette alti@slichiarazione del subappaltatore attestanssdiaza delle cause di esclusione di cui al Cagel Il
Codice degli Appalti ed il possesso dei requisithiesti per la partecipazione alle gare di cui agicoli 100 e 103 del D. Lgs 36/23. Il contratip
subappalto, corredato della documentazione tecaitainistrativa e grafica direttamente derivatalidatyi del contratto affidato, deve indicare
puntualmente I'ambito operativo del subappaltdrstarmini prestazionali che economici.

L'impresa € tenuta inoltre allosservanza di tuttedisposizioni e prescrizioni in materia di loa#la delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13
settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936gP 50/06 e s.m.i. In caso contrario si proce@sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 13
settembre 1982, n. 646 modificata ed integratadedgi sopra menzionate.

Le stazioni appaltanti indicano nei documentialiagle prestazioni o lavorazioni oggetto del cdtdrdi appalto che, pur subappaltabili, non possono
formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragia®tle specifiche caratteristiche dellappalto d'esigenza, tenuto conto della natura o della
complessita delle prestazioni o delle lavorazianetfettuare, di rafforzare il controllo delle gité di cantiere e piu in generale dei luoghi didie o

di garantire una piu intensa tutela delle condizitinavoro e della salute e sicurezza dei lavatatppure di prevenire il rischio di infiltrazioni
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criminali. Si prescinde da tale ultima valutaziangando i subappaltatori ulteriori siano iscrittillleéenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'artedl della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovverbanelgrafe antimafia degli esecutori istituita
dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 201.6189, convertito, con modificazioni, dalla leddedicembre 2016, n. 229.

Il contraente principale e il subappaltatore sasponsabili in solido nei confronti della staziapgpaltante per le prestazioni oggetto del contuditto
subappalto. L'aggiudicatario € responsabile irdsation il subappaltatore per gli obblighi retribug contributivi, ai sensi dell'articolo 29 delaleto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotisui al comma 11, lettere a) e c), I'appaltatérliberato dalla responsabilita solidale di dui a
secondo periodo del presente comma.

L'affidatario € tenuto ad osservare il trattamesttonomico e normativo stabilito dai contratti etilvi nazionale e territoriale in vigore per ittge

e per la zona nella quale si eseguono le prestag@mondo quanto previsto all'articolo 11. E, altreesponsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nefraath dei loro dipendenti per le prestazioni resd'ambito del subappalto nel rispetto di quanto
previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suamite, i subappaltatori, trasmettono alla stazioppaitante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti genziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi gnéortunistici, nonché copia del piano di
sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni nef&ambito dell'appalto o del subappalto, la staei appaltante acquisisce d'ufficio il documento
unico di regolarita contributiva in corso di vatirelativo all'affidatario e a tutti i subappattiat

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatmasmetteranno alla stazione appaltante primardzib dei lavori copia del piano di sicurezza.

Nel cartello esposto all'esterno del cantiere degsere indicato anche il nominativo di tutte lpriese subappaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappabn puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

La stazione appaltante corrisponde direttamengelzppaltatore ed ai titolari di sub-contratti mwostituenti subappalto ai sensi del comma 2 del D.
Lgs. 36/23 l'importo dovuto per le prestazioni datgssi eseguite nei seguenti casi: a) quanddantraente € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appakair) su richiesta del subcontraente e se laaatircontratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidateubappalto, deve garantire gli stessi standard tatialie prestazionali previsti nel contratto dpafto

e riconoscere ai lavoratori un trattamento economimormativo non inferiore a quello che avrebbamgito il contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manedmyrelativi alle prestazioni affidate in subappadlle imprese subappaltatrici senza alcun rityass
la stazione appaltante, sentito il direttore deotg il coordinatore della sicurezza in fase dt@szione oppure il direttore dell'esecuzione, pedev
alla verifica dell'effettiva applicazione della pemte disposizione. L'affidatario & solidalmentpaomsabile con il subappaltatore degli adempimenti,
da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicuzezrevisti dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovra personalmente sorvegliare égefie i lavori e potra farsi sostituire in cantieda persona competente e bene accetta
allAmministrazione appaltante, munita di regolgrecedura, la quale dovra restare in permanenZawsri ed essere autorizzata a sostituire in tutto
0 in parte I'appaltatore ed a firmare per esso.

In ogni caso restera sempre a carico dell’ Appakatgni responsabilita dell'esatto adempimentoid#alighi di cui al presente Capitolato.

La Stazione appaltante resta completamente estednepporto intercorrente fra I'’Appaltatore e i¢tad che effettuano le forniture o le opere in
subappalto per cui I'’Appaltatore medesimo restait'a responsabile nei confronti della Stazione lppte della buona esecuzione di tutti i lavori.

E posto l'assoluto divieto della cessione del aattar pena nullita. E pure vietata qualunque cessib credito e qualunque procura che non siano
riconosciute dalla Stazione appaltante. L'esecwzitelle opere o dei lavori affidati in subappalémpud formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsigiaadempienze contrattuali, '’Amministrazione afipnte provvedera alla segnalazione all’autorita
giudiziaria per I'applicazione delle pene previs@lyvo la facolta di chiedere la risoluzione deitcatto.

ART.15DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provviderieanisure e opere provvisionali atte ad evitaxeeiificarsi di danni alle opere, alle personele al
cose. | danni dipendenti da cause di forza maggiaranno accertati con la procedura stabilita atall9 dell’Allegato 11.14 del D. Lgs. 36/23
avvertendo che la denuncia del danno deve sempeseefatta per iscritto dall'impresa al Direttoravbri entro tre giorni dall’avvenuto danno. |
danni saranno accertati in contraddittorio dal fare dei lavori che redigera apposito verbaleppaltatore non potra sospendere o rallentare i
lavori, rimanendo inalterata la sola zona del damfioo all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara #itoitll'importo dei lavori necessari, contabilizzitprezzi, e condizioni di contratto, con esans

di danni o perdite di materiali non ancora postjiera, di utensili, ponteggi e attrezzature dglpéltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determirdaerio abbia concorso la colpa dell’ Appaltatore.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenticiriianti potra comportare I'esclusione della Dittppaltatrice dai futuri appalti che
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I'’Amministrazione indira.

ART.16ORDINE DA TENERSI NELL ' ANDAMENTO DEI LAVORI

L'impresa dovra eseguire i lavori nel modo e netlioe stabiliti dagli elaborati progettuali allegat contratto: nel caso di sopravvenute variazioni
ambientali o di manifeste esigenze da parte dedlsicne appaltante la D.L. si riserva il dirittostiabilire 'esecuzione di un determinato lavortren
un congruo periodo di tempo e di disporre un divamsline da tenersi nel’andamento dei lavori, meldo che riterra piu conveniente, senza che
'impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di retta di particolari compensi. Entro quindici giodaila consegna dei lavori I'lmpresa presentera all
D.L. il programma dettagliato per I'esecuzione elelpere, allegando un grafico (diagramma di Gauhitt) metta in risalto l'inizio, 'avanzamento
mensile ed il termine di ultimazione delle prindipzsategorie di opere. Tale programma, qualora wenga approvato dalla D.L., dovra essere
adeguato in base alle direttive della medesimaroljramma approvato sara impegnativo per I'lmpriesguale rispettera i termini di avanzamento
mensili. La direzione dei lavori si riserva in ognodo il diritto di stabilire I'esecuzione di unteleninato lavoro entro un congruo periodo di terapo
di disporre l'ordine da tenersi nell'andamentolakdri, nel modo che riterra pit conveniente. Sinche non sia intervenuto con esito favorevole il
collaudo definitivo delle opere, la manutenzionbledstesse dovra essere fatta a cura e spesengedisa.

Per tutto il tempo intercorrente tra I'esecuzioetiedopere ed il loro collaudo, e salve le maggiesponsabilita sancite dall'art. 1669 del codice

civile, limpresa sara quindi garante delle opeegeite.

ART.17 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore:

- tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inem@riseguenti la stipulazione del Contratto, cesiprdiritti di Segreteria;

- le tasse di registro e di bollo principali (satfimontare presunto dell’appalto) e complementalfgsxmontare degli atti aggiuntivi al Contratto);

- le tasse di concessione di permessi comunaloeirgriali, sia per la licenza di costruzione sia peventuale occupazione temporanea di suolo
pubblico, ed il pagamento di ogni tassa preseffitéuoa inerente alla costruzione delle opere apfslt

- il versamento, prima della stipulazione del Catitr a favore della Cassa di Previdenza per IngegdeArchitetti della percentuale prevista dalle
disposizioni in vigore sullimporto netto del Coatio stesso aumentato della spesa eventualmentstpreper espropriazioni e lavori in
amministrazione diretta. La stazione appaltantéssirva di provvedere direttamente ai pagamentresapdicati, richiedendo all’Appaltatore il
preventivo deposito delle somme all’'uopo occorrenti

Qualora il deposito preventivo non sia stato coitite I'Appaltatore non provveda, entro dieci gicdalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute
per i titoli sopra elencati dalla stazione appa&anuesta potra trattenere I'importo sui paganmiantdrso o rivalersi sulla cauzione, fermo I'olgjoli

dell’Appaltatore di reintegrare la stessa. Ad inéegpne di quanto sopra riportato, si richiamat.& del Capitolato Generale.

ART.18 OBBLIGHI A CARICO DELL 'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti nella descrizione dellpece da eseguire di cui al presente capitolatd'elegico prezzi, al Regolamento generale, al
capitolato generale d’appalto, nonché a quantoigireda tutti i piani per le misure di sicurezzsida dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono:

1) La formazione del cantiere attrezzato in relagialla entita dell’'opera con tutti i pit modermrfezionati impianti per assicurare la perfetta
esecuzione di tutte le opere da costruire compaedelimitazione del cantiere con segnalazionendiw notturna conforme alle normative vigenti;

2) La sorveglianza di giorno e di notte, col peedemecessario, a tutti i materiali in esso esisteonché a tutti le altre forniture che eventuahte
saranno consegnate all'lmpresa. Si richiama inbAre.22 della L. 664/82 nel quale si stabilisdeecla custodia di cantieri installati per I'esecuns

di opere pubbliche deve essere affidata a perswnid della qualifica di guardia particolare gitara

3) La pulizia del cantiere e lo sgombero a lavdtimati, delle attrezzature, dei materiali residuati quant’altro non utilizzato nelle opere; per

guanto concerne in particolagé scavi sara a totale carico e onere dell’Appédtore il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato od in rifiuto

per la parte eccedente (compresi tutti gli oneri dsmaltimento in discarica), il reinterro ed ogni alro onere per i medesimi come la rimozione

e lo smaltimento delle ceppaie e delle radici dell@ante;

4) Tutte le pratiche ed oneri necessari all’occigrez temporanea od esproprio di suolo pubblico ivapy ivi comprese le elaborazioni delle

planimetrie catastali, piani particellari di espiiopecc., tranne le indennita che saranno a caetlitente Appaltante;
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5) La creazione di impianti provvisori di traspodali trasformazione di energia elettrica e la itoma di macchine, motori, betoniere, perforatrici
meccaniche, pompe, ecc. occorrenti per I'esecuzietie opere appaltate e per procedere ad esadriedaviazioni di acque di qualsiasi origine e
con qualunque mezzo;

6) Le indennita per le occupazioni provvisorie enmmenti delle aree eventualmente necessarie pepdsito delle materie esuberanti di scavi e
demolizioni, per 'impianto di cantieri sussidiariguello principale, per le opere provvisionali;

7) Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi panahi in conseguenza sia a depositi, impianti edeogecui al precedente numero, sia allo scarico di
acque nonché per danni di qualsiasi natura;

8) L'allacciamento e fornitura di acqua ed enesdétrica per I'esecuzione delle opere e per girapaddetti ai lavori;

9) La costruzione, il mantenimento ed il disfaciteedei ponti di servizio, delle impalcature e deltestruzioni di qualsiasi genere occorrenti per
I'esecuzione di tutti i lavori indistintamente, fiture e prestazioni in genere, nonché per la inodh;

10) Le difese degli scavi e di tutto il cantieregenere dall'interferenza di terzi mediante asshigrramenti, cartelli di avviso, di prescriziondie
indicazione, e comunque con tutti gli altri mezdiapere necessari per garantire la vita e I'inciimegli operai, delle persone addette ai lavori e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubkliorivati attuando una completa protezione e alegione del cantiere, ed ogni pertinenza in genere
dei lavori. In quest'ambito rientrano I'apposizioreil mantenimento dei cartelli stradali di segnaato, di delimitazione e dei dispositivi che
assicurino la visibilita notturna nei cantieri dteda e relative pertinenze, i parapetti a protezidi strade aperte al pubblico e scavi apeitirsit
corrispondenza e prossimita del cantiere e I'agpmsé di segnalazioni, delimitazioni, recinzionjgant'altro necessario per impedire I'accesso dei
non addetti alle zone corrispondenti al cantieré&elle predisposizioni dovranno essere conforn@ abhrme di prevenzione degli infortuni, con
particolare riguardo a quelle contenute nel D.P.R64 del 7/1/1956 e s.m.i., le quali saranno aragipicabili per i lavori in economia, restando
sollevati da ogni responsabilita la stazione appédt ed il personale da essa preposto alla direzosorveglianza dei lavori; i segnali dovranno
uniformarsi in ogni particolare alle disposiziorald.U. n. 393 del 15/6/1959 e del relativo rega@ato di esecuzione n.420 del 30/6/1959, nonché
delle norme a loro modifica o integrazione vigelitepoca di esecuzione dei lavori.

La ditta sara responsabile comunque verso i tergudlunque inconveniente o danno che potesseateriall'inosservanza delle vigenti norme in
materia;

11) L'esecuzione presso gli istituti autorizzatitdite le prove, esperienze ed assaggi che verranagni tempo ordinati dalla D.L. sui materiali
impiegati o da impiegarsi nella costruzione deflere;

12) Provvedere al tracciamento delle opere conzzimattrezzature e strumentazione scientifica it@moprio personale tecnico e relativa mano
d’opera necessari per predisporre i lavori in confta agli elaborati progettuali o agli ordini imié dalla Direzione lavori;

13) La fornitura degli operai occorrenti per rili@misurazioni necessarie per le operazioni dsegna, verifica, contabilitd e collaudo dei lavéai;
fornitura degli strumenti metrici e topografici @cmenti per dette operazioni, nel numero e quali saranno richiesti dalla D.L.;

14) La fornitura di fotografie delle opere in aorsei vari periodi dell'appalto, nel numero cheaseno di volta in volta richiesti dalla D.L.;

15) Le pratiche presso le Amministrazioni dei pititdervizi, I'interferimento con servizi esistengli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque
guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, norglhéneri e le spese conseguenti alle riparaziorévéntuali danni. Sono invece a carico della
stazione appaltante e da remunerarsi con i prefzlénco gli scavi occorrenti alla ricerca densa stessi;

16) L'assicurazione delle opere e delle attrezeatnonché quella di responsabilita civile versaitaei termini e nelle modalita stabiliti dall’Art.
117, comma 10 del D. Lgs 36/23.

17) L'esposizione di almeno una tabella informatalbesterno del cantiere di dimensioni minime @02x 150 cm, e la loro manutenzione o
sostituzione in caso di degrado fino alla ultimaegiaei lavori, con le indicazioni usuali come psévidalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1°
giugno 1990; in caso di contestazione degli orgdinpolizia, ogni addebito al’Amministrazione veraddebitato all'Appaltatore in sede di
contabilita;

18) La gratuita assistenza medica degli operai;

19) L'osservanza delle vigenti disposizioni e deligiche potessero essere emanate in corso ditajpahateria di assicurazione degli operai contro
gli infortuni sul lavoro, le malattie in genere,d&soccupazione involontaria, I'invalidita, vecdaia tubercolosi. L'Appaltatore e, per suo tramlite,
imprese subappaltatrici & tenuto a trasmetterdralihinistrazione o Ente committente prima dell'imiziei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la CaSdde, assicurativi ed antinfortunistici cosi coprevisto dalla normativa vigente. Nel caso in eui |
D.L. accerti che I'impresa € in arretrato di un mewll'adempimento degli obblighi assicurativi dii @lle vigenti disposizioni legislative, ne

informera la sede provinciale dell'Istituto Nazitmaer la Previdenza Sociale;
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20) L'obbligo di osservare scrupolosamente le normeigore, e quelle che venissero eventualmentenate durante I'esecuzione dell'appalto in
materia di assunzioni della manodopera;

21) A garantirsi contro qualsiasi danno eventuate@modotto da terzi alle opere eseguite, restandoo carico le spese occorrenti per riparare i
guasti avvenuti prima del collaudo;

22) Alla buona conservazione delle opere fino daado provvisorio o dal’emissione del certificatdbregolare esecuzione;

23) Ad adeguare il cantiere alle norme di cui dl.D. 626/1994;

24) A concedere l'uso anticipato di tutte le opeggetto del presente appalto, qualora venisseesthidalla D.L., senza aver diritto ad alcun
compenso speciale. L'Impresa potra perd chiedeteratatazione, con apposito verbale, dello stelle dpere concesse in uso anticipato, per essere
garantita dai possibili danni che potessero degidar tale uso;

25) A tenere per proprio conto continuamente aggi@r la contabilita dei lavori indipendentementegdalla tenuta dalla D.L. Quando I'lmpresa
ritenga di aver raggiunto I'avanzamento dei lavbimporto contrattuale dovra sospendere i laveessi dandone immediato avviso alla D.L., la
quale per altro ne potra ordinare per iscrittdpaesa sotto la sua responsabilita. In difettoudisy'ultimo ordine, in nessun caso (neppure inlqui!
errori materiali di contabilizzazione) I'impresarawiritto a reclamare il pagamento di somme eauedémporto netto contrattuale. Si dichiara
espressamente che di tutti gli obblighi e gli osepra specificati, si & tenuto conto nello stebiliprezzi dei lavori a misura, delle mercedi, el e
delle provviste, di cui all’elenco prezzi allegatigprogetto. L'impresa non avra percio alcun diridt pretendere per essi alcun compenso di sorta;
26) A predisporre, prima dell'inizio dei lavori, Idgiano delle misure per la sicurezza fisica debtatori, da porre a disposizione delle autorita
competenti predisposte alle verifiche ispettiveatitrollo dei cantieri, ai sensi della normativgerite in materia e, se previsto, ad osservare guant
indicato dal piano di sicurezza e coordinamentegalio al contratto.

27) A produrre una dichiarazione all’Ente appakartn I'indicazione di aver tenuto conto, nellanfatazione dell’offerta, degli obblighi relativi ell
disposizioni in materia di sicurezza. Inoltre, entrenta giorni dall’aggiudicazione, o comunquenaridella consegna dei lavori, I'appaltatore
produrra eventuali proposte integrative od ossémmamerenti il piano di sicurezza;

28) A redigere a proprie spese il Piano di siclaezzoordinamento previsto dall’art. 131 del DnL163 del 12/04/2006 in caso di richiesta di sub-
appalto e quindi presenza contemporanea di piteisepnel cantiere di lavoro;

29) Ad eseguire tutte le prescrizioni previsteedesdi relazione tecnica allegata al presente firogsecutivo;

30) Ad eseguire tutte le prove di carico previsiadnormativa vigente (D.M. 11 marzo 1988 e CiacelMinisteriale L. P.i n. 30483/1988);

31) Saranno a totale carico dell’Appaltatore gledre le spese per le necessarie misure di sicuregzecauzionali per impedire il verificarsi di
danni a cose o persone;

32) in riferimento agli scavi e sulla base del¥ETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLESHDIFESA DEL SUOLO,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1813@cnito regionale - Citta metropolitana di TorifdTTO DD 2584/A1813C/2023
DEL 16/10/2023)<il materiale demaniale derivante dalle operazionidisalveo, previsto nel progetto per un volumerdi 225,92, cosi come
indicato nelle integrazioni trasmesse dal ComunBritherasio, tramite pec il 5/10/2023, registrathprotocollo regionale n. 42193 del 5/10/2023,
dovra essere oggetto di acquisizione da parte dséitutore dei lavorsecondo le procedure di cui Deliberazione dellar®a Regionale 14 gennaio

2002, n. 44-5084, con specifico riferimento allmcessione di estrazione di materiali litoidi rilaata su istanza di parte, e alla D.G.R. 9 Febbraio
2015, n. 21-1004 recante la determinazione dei naper la concessione di estrazione di materiadiili dal demanio idrico>;

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdetizsbbligo nei modi e termini di legge, rimanenddStazione appaltante completamente estranea a
tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono adlesivo carico dell’Appaltatore il soccorso ai ferivi comprese le prime immediate cure di assizéen
medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavtma si effettuera sull'importo complessivo netteidavori, ad ogni stato di avanzamento una
particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell’Appaltat@iadempimento dei suddetti obblighi, vi provvetléa Stazione appaltante, avvalendosi della
ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcaso, delle eventuali peggiori responsabilita dglialtatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul coedéll'appaltatore fino a raggiungere I'importoldedomma necessaria, qualora la ritenuta di cuisop
non fosse sufficiente. L'importo delle ritenutetéaper lo scopo sopra detto ed eventualmente rmwaty, sara restituito all’Appaltatore con l'ultima
rata di acconto. Ogni piu ampia responsabilitagsocdi infortunio, ricadra pertanto sull’Appalt&prestandone sollevata la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla Direzione edsaltaeglianza.

L'Impresa appaltatrice dovra usare tutte le cawtedssicurazioni possibili nel'eseguire opereldir&amento, allargamenti o di altre lavorazioni che

possano interferire o arrecare danno ai serviréganei e/o aerei, quali: cavi della linea eledtricavi della telefonia, tubi per condotte di acoyas
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e quanto altro. Rimane ben fissato che anche méiardi di proprietari di opere, danneggiate dueafgsecuzione dei lavori, I'unica responsabile

resta I'lmpresa, rimanendo del tutto estranea I'’Anistrazione appaltante, da qualsiasi vertenzaessa civile che penale.

ART.19 RESPONSABILITA DELL 'APPALTATORE

L'Appaltatore & l'unico responsabile dell’'esecuzodelle opere appaltate, in conformita alle buegple della tecnica e nel rispetto di tutte le
norme di legge vigenti all'epoca della loro readizione. Sara pertanto obbligo dell’appaltatorel esglcuzione di tutti i lavori, di adottare tutee |
cautele ed i provvedimenti necessari per garahiti@lumita e la vita degli operai, delle perscaddette ai lavori stessi e dei terzi per evitarnda
ai beni pubblici e privati. Ogni piu ampia respdniBt, nel caso di infortunio o danni, ricadra faeto sull'impresa, restando completamente
sollevata '’Amministrazione appaltante, nonchéeitgpnale preposto alla sorveglianza e direziondadteri ed il Coordinatore per la Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.

Sono pertanto a carico dell'appaltatore tutte lsune, comprese le opere provvisionali, e tuttagiempimenti per evitare il verificarsi di dannieall
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose es#auzione dell'appalto; L'onere per il ripristii@pere o il risarcimento di danni ai luoghi,ase o

a terzi determinati da mancata, tardiva o inadegaasunzione dei necessari provvedimenti sonaketearico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicuratsenai dell'articolo 117, comma 10, del D. Lgs/Z8%

L'appaltatore € responsabile della disciplina ebdein ordine nel cantiere e ha I'obbligo di ossereafar osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento. L'appaltatore, tramitéréttore di cantiere assicura l'organizzazionggstione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere & assunta dal diretemrico dell'impresa o da altro tecnico formalmenearicato dall'appaltatore.

ART. 20— REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunqueraidella consegna dei lavori, I'Appaltatore redégeonsegna alla Stazione appaltante:

1. eventuali proposte integrative al Piano di Sicusezoordinamento;

2. il piano operativo di sicurezza redatto dallApyadibre”, ai sensi della normativa vigente in materi
L'Impresa appaltatrice & obbligata, altresi, a pdere I'osservanza delle norme sugli ambienti @bria e delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro sulla stessa materia e a daire, informazione ai lavoratori ed alle loroppesentanze sindacali in merito ai rischi di
infortunio e di malattie professionali che la reatizione dell’opera presenta nelle diverse fasi.
In caso di inosservanza degli obblighi sopraddéttimministrazione appaltante, oltre ad informareé gkgani competenti e fatte salve le
responsabilita di carattere penale, procedera addetrazione del 20% sui pagamenti in acconto lagori sono in corso di esecuzione o alla
sospensione di pagamenti a saldo se i lavori stiimoati, la procedura verra applicata nei confratgll’appaltatore anche quando vengano accertate
le stesse inosservanze degli obblighi sopra dettiadte delle ditte subappaltatrici. Sulle somnteatte non saranno corrisposti interessi per gasilsi
titolo. Tanto I'lmpresa appaltatrice quanto I'’Apgzdbre incorrono nelle responsabilita previstera lkoarico dal D.Lgs. n. 81/08 e dal D. Lgs. N.
106/09 in materia di misure di sicurezza antinfoidtica dei lavoratori in caso di violazione deitesse.
A pena di nullita del contratto di appalto, il ptadi sicurezza e di coordinamento ed il piano dpavali sicurezza del cantiere saranno allegati e
formano parte integrante del contratto stesso. ékisk della normativa vigente, le gravi o ripetutelazioni dei piani suddetti da parte
dell’Appaltatore, previa formale costituzione in raalell'interessato, costituiranno causa di risoing del contratto.
Il Direttore di cantiere e il Coordinatore dellawiezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’andstle proprie competenze, vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.

ART.21 CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI  (VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO )

La valutazione del lavoro a corpo é effettuata sdode specificazioni date nell'enunciazione eanéiéscrizione del lavoro a corpo, nonché secondo
le risultanze degli elaborati grafici e di ogniralallegato progettuale; il corrispettivo per dso a corpo resta fisso e invariabile senza clssao
essere invocata dalle parti contraenti alcunaieeargfulla misura o sul valore attribuito alla qut@ndi detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori apmis’intende sempre compresa ogni spesa occompentéare 'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secontipi indicati e previsti negli atti progettiiaPertanto, nessun compenso puo essere richiesto p
opere e prestazioni che, ancorché non esplicitaarspecificati nella descrizione dei lavori a corgiano rilevabili dagli elaborati grafici o viceger.

Lo stesso dicasi per prestazioni che siano tecr@ngenindispensabili alla funzionalita, completeezaorretta realizzazione dell’'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.
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ART.22 L AVORI EVENTUALI NON PREVISTI IN ECONOMIA

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previstper le quali non si hanno in elenco i prezziispondenti si procedera alla determinazione di
nuovi prezzi secondo le norme indicate dall’Artd@ll'Allegato 11.14 del D. Lgs 36/23. Il Direttoreavori potra inoltre ordinare, senza che
I’Appaltatore possa farvi eccezione, che vengaabzzati a corpo od in economia quei lavori che s@mo suscettibili di valutazione a misura con i
prezzi contemplati nell’elenco e per i quali, agadella loro esecuzione, risulti difficoltoso predere alla formazione di nuovi prezzi.

Per quanto riguarda i lavori in economia essi poteaessere realizzati, nel caso di esigenze imgieemon dovute ad errori od omissioni progettuali

(ferma restando la responsabilita del progettisieries) secondo quanto stabilito dall'art. 120 del D. B§¢23.

ART. 23—REVISIONE PREZZI —NUOVI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/23 nelle prdoee di affidamento & obbligatorio I'inserimentdléelausole di revisione prezzi. Tali clausole non
apportano modifiche al contratto e si attivano s@ate al verificarsi di particolari condizioni datura oggettiva, che determinano una variazione del
costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, sigre al 5 per cento dellimporto complessivo e rap® nella misura dell’80 per cento della
variazione stessa, in relazione alle prestazionestzguire. Ai fini della determinazione della vaidme dei costi e la quantificazione dei nuovi
prezzi si fa riferimento a quanto indicato nelfeoto del codice di cui sopra. In tutti i casi inimel corso dei lavori vi fosse necessita di esegu
opere non previste nell’elenco prezzi si proceddiag determinazione dei nuovi prezzi, con apposébale di concordamento, secondo le regole
stabilite dall'articolo 136 del regolamento genersilii LL.PP., prima dell’esecuzione di tali opéreli nuovi prezzi non potranno essere applicati in

contabilita prima della loro superiore approvazione

ART. 24— CONTROLLI —PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondontpuaontenuto e prescritto dai documenti contréittlaCommittente procedera, a mezzo della
Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimendei lavori, verificandone lo stato. La Direziathe lavori potra procedere in qualunque momento
allaccertamento e misurazione delle opere compiate I'Appaltatore non si prestasse ad eseguireointraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il qualeganno addebitati i maggiori oneri per consama sostenuti. In tal caso, inoltre, I’Appaltatore
non potra avanzare alcuna richiesta per eventiteldr nella contabilizzazione o nell’'emissione deitificati di pagamento. Sempre nel caso in cui
I’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in eddittorio le misurazioni delle opere compiute, lpeDirezione lavori sono sufficienti due testimoni
per I'accertamento delle lavorazioni compiute dgeiire nelle contabilita dell'appalto.

Il Direttore dei lavori segnalera tempestivamenif®gpaltatore le eventuali opere che ritenesse mseguite in conformita alle prescrizioni
contrattuali o a regola d’arte; I'Appaltatore predera a perfezionarle a sue spese. Qualora I'Aqgip&dt non intendesse ottemperare alle disposizioni
ricevute, il Committente avra la facolta di proveed direttamente od a mezzo di terzi. In ogni cpsana di dar corso ai perfezionamenti o
rifacimenti richiesti, dovranno essere predispastepntraddittorio fra le parti, le necessarieumézioni o prove; le spese incontrate per 'esemei
delle opere contestate, nonché quelle inerentiralirazioni e alla precostituzione delle proveasao a carico della parte che, a torto, le ha
provocate. Insorgendo controversie su disposidiapartite dal Direttore dei lavori o sulla interfaeione delle clausole contrattuali, I'Appaltatore
potra formulare riserva entro 15 (quindici) gioma quando i fatti che la motivano si siano vertfiaa siano venuti a sua conoscenza. La
formulazione delle riserve dovra effettuarsi metBaettera raccomandata. Le riserve dovranno espam@ficate in ogni loro elemento tecnico ed
economico. Entro 15 giorni dalla formulazione deilgerve il Direttore dei lavori fara le sue comteduzioni. Le riserve dell’Appaltatore e le

controdeduzioni del Direttore dei lavori non avrargffetto interruttivo o sospensivo per tutti dirieaspetti contrattuali.

ART. 25—COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE

Il collaudo delle opere verra eseguito mediantéfiamto di regolare esecuzione il quale dovra essenesso entro tre mesi dalla data di ultimazione
dei lavori e sara diretto ad accertare la rispordelell'opera alle prescrizioni progettuali e dntatto.

Se le opere presentassero manchevolezze tali dpatenessere accettate, la Direzione lavori ordirdl’Appaltatore di metterle nelle condizioni
prescritte, indicando le prestazioni integrativeedaguirsi, i termini per eseguirle, le riduzionptezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il certificato ha carattere provvisorio ed assurmettere definitivo decorsi due anni dall’emissioleé medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché I'atto fterdaapprovazione non sia intervenuto entro dusi mi@lla scadenza del medesimo termine.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcaiee il periodo di gratuita manutenzione; taleiguw cessa con I'approvazione del collaudo finale
da parte dellente appaltante, da effettuarsi enttermini previsti dal capitolato speciale. Nelsoain cui siano disposte indagini ispettive,

I’Appaltatore ed il delegato di cantiere dovranmegenziare alle indagini mettendo a disposiziosaritiere, nonché le attrezzature, gli strumeiiti e
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personale necessario per I'esecuzione di verificheove; rientra fra gli oneri dell’ Appaltatoreripristino delle opere assoggettate a prove o gisag
compreso quanto necessario al collaudo staticeoSplanto disposto dall’art.1669 del codice civilappaltatore risponde per la difformita e vizi

dell’'opera ancorché riconoscibili, purché denundat soggetto appaltante, prima che il certificditoegolare esecuzione assuma carattere definitivo

ART. 26—DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sucdmenti contabili, I'importo economico dell'opei@spa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'intpor
contrattuale, al fine del raggiungimento di un adodonario si applicano le disposizioni di cucammi da 2 a 6 dell'art. 210 del D. Lgs 36/23.

Le controversie relative a diritti soggettivi danti dall'esecuzione dei contratti pubblici di laveossono essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile solo ed esclusivamergiipotesi in cui non risulti possibile esperitériarimedi alternativi all'azione giurisdizionalart.

212 del codice degli appalti).

Nel caso di mancato raggiungimento di un accordwbo le eventuali controversie relative al contrgiossono anche venire risolte attraverso la

funzione dell'arbitrato secondo le modalita di agli art. 213 e 214 del D.Lgs 36/23.

ART. 27—RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi ad#lcolta di risolvere/recedere unilateralmentecdalratto in qualunque tempo e per qualunque

motivo, qualora ne ricorrano le giustificate caassensi delle disposizioni presenti nell'art. 1&74, e negli art. 122 e 123 del D. Lgs. 36/23.

ART. 28- OSSERVANZA DELLE LEGGI

Per quanto non previsto e comungue non espressasgetificato dal presente capitolato specialel eataratto si fara altresi applicazione delle
seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendqni integralmente richiamate, conosciute ed #aetdallAppaltatore, salvo diversa
disposizione del presente capitolato:

— delle vigenti disposizioni di leggi, decreti ecalari ministeriali in materia di appalto di OO.PP

— di tutte le disposizioni normative e retributigultanti dai contratti collettivi di lavoro;

— delle leggi in materia di prevenzione e di lattatro la delinquenza mafiosa;

— il D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023;

— Regolamento generale sui lavori pubblici appt@ean D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancorégore;

— Il Capitolato Generale di Appalto approvato caMDLL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto aadoiigore);

— Cadice Civile — libro IV, titolo IlI, capo VIl “éll'appalto”, artt. 1655-1677;

— Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigerglla Regione e nella Provincia nella quale devessere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

— Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.Indeme C.E.I. e tutte le norme modificative sositieiemanate nel corso dei lavori.

CAPO 1lI
NORME TECNICHE
QUALITA’, REQUISITI E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART.29- SOPRALLUOGHI ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare I'offerta per I'esecuzione ldedri oggetto del presente Capitolato, I''mpresard ispezionare il luogo per prendere visione
delle condizioni di lavoro e dovra assumere tudeinformazioni necessarie in merito alle opere ealizzare, con particolare riguardo alle
dimensioni, alle caratteristiche ed alle eventoafinessioni con altri lavori di costruzione, mowvittiderra e sistemazione ambientale in genere. Di
questi accertamenti e ricognizioni I'lmpresa € tara dare, in sede di offerta, esplicita dichiameiscritta: non saranno pertanto presi in alcuna
considerazione reclami per eventuali equivoci sl shatura del lavoro da eseguire sia sul tipmditeriali da fornire. La presentazione dell’offerta

implica I'accettazione da parte dell'lmpresa di ioggndizione riportata nel presente Capitolatolativee specifiche dagli elaborati di progetto.

ART. 30- PRESCRIZIONI GENERALI SUI MATERIALI
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| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opappaltate dovranno essere delle migliori qualiigtenti in commercio e senza difetti di sorta,
lavorati secondo le migliori regole d’arte e prowesi dalla piu accreditate: fabbriche, fornaciyeadovranno essere inoltre forniti in tempo debito
in modo da assicurare |'ultimazione dei lavori nefmine assegnato. A ben precisare la natura tB tat provviste di materiali occorrenti
all'esecuzione delle opere, I'lmpresa dovra premsntlla scelta ed alla approvazione della D.lguale, dopo averli sottoposti alle prove preseritt
giudichera sulla loro forma, qualita e lavoraziendeterminera in conseguenza il modello su cui@egattamente uniformarsi l'intera provvista.
Qualora i campioni presentati non rispondessem faikscrizioni di contratto, € riservata alla Did_facolta di prescrivere alllmpresa, mediante
ordini di servizio scritti, la qualita e proveniendei materiali che si dovranno impiegare in ogmyalo lavoro, anche quando si tratti di matenian
contemplati nel presente Capitolato. Qualora i danmipresentati non rispondessero alle prescrizibabntratto, € riservata alla Direzione de Lavori
la facolta di prescrivere all'lmpresa, mediantarordi servizio scritti, la qualita e provenienzai dnateriali che debbonsi impiegare in ogni singolo
lavoro, quant'anche trattasi di materiali non coniati nel presente Capitolato.

| campioni rifiutati dovranno immediatamente echase esclusive dell'lmpresa, essere asportatadébce e I'lmpresa sara tenuta a surrogarli, senza
che cio possa essere di pretesto ad un prolungardehtempo fissato per l'ultimazione dei lavoAinche i materiali in cantiere non si intendono per
cio solo accettati e le facolta di rifiutarli pestdra anche dopo il loro collocamento in operajayaaisultassero difettosi. In questo caso i lavor
dietro semplice ordine della Direzione, dovranngees rifatti e I'lmpresa, soggiacendo a tutte ksepli rifacimento, ricevera il pagamento del solo

lavoro eseguito secondo le condizioni di contratto.

ART. 31- PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI
| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opappaltate dovranno essere delle migliori qualé@tenti in commercio e senza difetti di sorta,
lavorati secondo le migliori regole dell'arte eymienti dalle piu accreditate fabbriche, fornaeiye; dovranno inoltre essere forniti in tempo ttebi
in modo da assicurare l'ultimazione dei lavori tegmine assegnato. A ben precisare la natura th tetprovviste di materiali occorrenti alla
esecuzione delle opere, I'lmpresa dovra preserdfissscelta ed all'approvazione della Direzionkeldwori, la quale, dopo averli sottoposti alle
prove prescritte, giudichera sulla loro forma, @aat lavorazione e determinera in conseguenzadsito, su cui dovra esattamente uniformarsi la
intera provvista.
Qualora i campioni presentati non rispondessesopkscrizioni di contratto, é riservata alla Divee de Lavori la facolta di prescrivere all'lmmes
mediante ordini di servizio scritti, la qualita eopenienza dei materiali che debbonsi impiegar@gni singolo lavoro, quant'anche trattasi di
materiali non contemplati nel presente Capitolato.
| campioni rifiutati dovranno immediatamente echase esclusive dell'lmpresa, essere asportatadébce e I'lmpresa sara tenuta a surrogarli, senza
che cio possa essere di pretesto ad un prolungardehtempo fissato per l'ultimazione dei lavoAinche i materiali in cantiere non si intendono per
cio solo accettati e le facolta di rifiutarli pestgra anche dopo il loro collocamento in operalagaaisultassero difettosi.
In questo caso i lavori, dietro semplice ordindadBlirezione, dovranno essere rifatti e I'lmpressmygiacendo a tutte le spese di rifacimento, riégeve
il pagamento del solo lavoro eseguito secondoeliegoni di contratto.
Potra essere eccezionalmente consentita la comsameadel materiale, non corrispondente alle pigsei e gia posto in opera, solo quando la
diversa qualita, a giudizio del Direttore dei Layoon abbia influenza sulla solidita dell'operesst; in tal caso pero verra effettuata una dedezio
almeno del 20% sul prezzo d'Elenco.
Per la provvista di materiali in genere si richimmde prescrizioni degli articoli 15.16 e 17 depialato Generale d’appalto dei lavori pubblici.
Inoltre, tutti i materiali impiegati per i lavomiprogetto dovranno essere conformi a quanto peegile seguenti fonti normative:
Ll Decreto ministeriale (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018ggiornamento delle «Norme tecniche per le costmiz”
(Suppl.Ordinario n.8 Gazzetta Ufficiale 20 febbra@i8, n.42);
Ll Circolare del Ministero delle infrastrutture e ddrasporti 21 gennaio 2019, n. @del Consiglio superiore del Lavori Pubblici recante
“Istruzioni per I'applicazione dell'«Aggiornamentielle “Norme tecniche per le costruzioni”» di clidecreto ministeriale 17 gennaio
2018” (Suppl. Ordinario n. 5- Gazzetta Ufficiale febbraio 2019, n. 35).

Prescrizioni particolari sui materiali

1) Acqua- Deve essere limpida, non contenente sali ingoeuali dannose e non essere aggressiva; il ssaf@hcompreso fra 6 e 8. La torbidezza

non deve superare il 2%.
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In particolare, poiché la presenza di sali solyhild dare luogo ad efflorescenze, non si ritieretaabile acqua d'impasto che presenti un contenuto
di sostanze organiche e/o argillose superiore /4 Bigsolfati (espressi come B#0,) superiori a 1 g/l, di carbonati e bicarbonatcalicio e magnesio
(espressi come Ca Gsuperiore a 0,35 g/l e di cloruri (espressi cta€l) superiore a 0,5 g/l.

Non é parimenti accettabile acqua che presentoateauto di bicarbonato di Calcio e di Magnesieiitfre a 0,04 g/l (espressi come Ca CO) con un
contenuto di CO inferiore a 0,05 g/l ovvero infegi@ 0,02 g/l con un contenuto di CO inferioreGLGy/I.

2) Pietrame |l pietrame per murature (scapoli di cava e olotii spaccati), per drenaggi, vespai, ecc., degsere della migliore qualita, tenace,
duro, ben resistente alle sollecitazioni esterpeiv® di sostanza terrose. E' assolutamente viétago di materiali marnosi, gelivi, teneri, sciste
facilmente disgregabili. Il pietrame dovra avesenfe regolari e dimensioni adatte per la migliosg® opera. Le pietre dovranno essere spaccate,
avere il lato minore piu lungo di m. 0.20 presemtama faccia piana, essere ben nettate da ogniiat@eosa e lavate prima della loro posa in opera

I lastroni ed i conci di granito e di sienite darss per il rivestimento delle cunette dei candtrde pendenza o per il fondo e le pareti dei pazze

si abbia un salto d'acqua, dovranno avere facee piarmali fra di loro, presentare frattura e cat@wne uniforme.

L'lmpresa potra prelevare il pietrame da impiegeaievari lavori del materiale proveniente dagli\dcpurché, ben ripuliti e, a giudizio insindacabil

della Direzione dei Lavori, sia ritenuto idonemadtopo.

3) Ghiaia, pietrisco e sabbid e ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegae#ia formazione dei calcestruzzi dovranno coamgfere alle condizioni
di accettazione considerate nelle norme di eseneazielle opere in conglomerato semplice od armiataidalle norme vigenti.
Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costitlatelementi omogenei derivanti da rocce resistémntiu possibile omogenee e non gelive; tra le
ghiaie si escluderanno quelle contenenti elemeérsttarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabitestite da incrostazioni gelive. La sabbia da
impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dessere assolutamente scevra di materie terrosg@diche e ben lavata.
Dovra essere preferibilmente di qualita siliceavproente da rocce aventi alta resistenza alla cesspne; dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.
La granulometria degli aggregati litici per i cooglerati sara prescritta dalla Direzione dei Laworbase alla destinazione, al dosaggio ed alle
condizioni della messa in opera dei calcestruzAppaltatore dovra garantire la costanza dellettaistiche della granulometria per ogni lavoro.
Per I'esecuzione dei lavori I''mpresa dovra dispdella serie dei vagli normali atti a consentll@ Birezione Lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la din@resdegli elementi dei pietrischi e delle ghiaiesfudovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal
crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 71 U.N.12834) per lavori correnti di fondazione, elevaBpmuri di sostegno; da 40 a 60 mm (trattenuti dal
crivello 40 U.N.I. e passanti da quello 60 U.N.1.2334) se si tratta di volti o getto di un cerpessore da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25
U.N.I. e passanti da quello 40 U.N.I. n. 2334)ideasta di volti e getti di limitato spessore.
4) Cemento- Il cemento da impiegarsi nelle murature in gendémntonaci, ecc., dovra rispondere ai requisitcdi alle "Norme per le prove di
accettazione degli agglomerati idraulici e perekesione delle opere in conglomerato cementizioiterwute nel R.D. 16/11/1939 n°® 2228 e 2229,
modificato dalla legge 26/5/1965 n° 595 " Carastizhe tecniche e requisiti dei leganti idrauliei'successivo regolamento per la esecuzione della
predetta legge emanato con D.M. 14/1/1966 pubblisalia G.U. n° 37 del 12/2/1966 e con D.M. 3/6A 96bblicato sulla G.U. n° 120
del 17/7/1968.
Il cemento deve essere esclusivamente a lenta, prelsipo (R = 325) o di altro superiore (R = 488fondo le prescrizioni. Tutti i requisiti di pag
indurimento e resistenza dovranno essere accestatnetodi normali di prova descritti nelle norrrs citate.

Classi di resistenza:

. Classe 32,5: resistenza a compressione inizialgg:¥ 16; resistenza a compressione standard a 28 88,5< 52,5
d Classe 32,5R: resistenza a compressione inizi2lg@> 10; resistenza a compressione standard a 28 88,5< 52,5
d Classe 42,5: resistenza a compressione inizialgg@=210; resistenza a compressione standard a 28 48,5< 62,5
. Classe 42,5R: resistenza a compressione inizidlgg> 20; resistenza a compressione standard a 28 48,5< 62,5
. Classe 52,5: resistenza a compressione inizialgg:220; resistenza a compressione standard a 28 §8,5

d Classe 52,5R: resistenza a compressione inizi2lg@> 30; resistenza a compressione standard a 28 §8,5.
| numeri rappresentano la resistenza a compressspeessa in MPa, che devono avere provini cpbégiarati in modo standardizzato con rapporto
alc pari a 0,5 e rapporto sabbia/cemento pari a 3.
5) Legnami- | legnami da impiegarsi sia in opere stabili phevvisorie di qualunque essenza esse siano, mloeraspondere a tutte le prescrizioni
di cui al D.M. 30/10/1912 ed alla Circolare delriditero delle infrastrutture e dei trasporti 21 mgEn 2019, n. 7 del Consiglio superiore del Lavori

Pubblici recante “Istruzioni per I'applicazione kehggiornamento delle “Norme tecniche per le cogtoni”» di cui al decreto ministeriale 17
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gennaio 2018” (Suppl. Ordinario n. 5- Gazzetta ¢iific 11 febbraio 2019, n. 35); dovranno esserka deigliore qualita e non presentare difetti
incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

6) Metalli in genere- | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dawno essere esenti da scorie, brecciature, pagle qualsiasi altro difetto
apparente o latente di fusione, laminazione, ttafif, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni igtevdalle vigenti disposizioni legislative, daMerC 2018, nonché delle norme UNI vigenti e
presentare inoltre, a seconda della loro qualgaguenti requisiti:

Eerro

Il ferro comune dovra essere di prima qualita, emiemente duttile e tenace e di marcatissima wteufiorosa. Esso dovra essere malleabile, liscio
alla superficie esterna, privo di screpolaturezaesaldature aperte e senza altre soluzioni direoti.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto femeogeneo), semiduro e duro, dovra essere pridifetti, di screpolature, di bruciature e di altre
soluzioni di continuita. In particolare, per lampe varieta sono richieste perfetta malleabilithwetabilita a freddo e a caldo, senza che névider
screpolature o alterazioni; esso dovra essdtesi saldabile e non suscettibile di prendargeinpera; alla rottura dovra presentare struttura
lucente e finemente granulare (UNI 7070/72).

Tutte le strutture metalliche sono previste in aicclaminato tipo S235 — S275 — S355 come da izdioa riportate sugli elaborati grafici di

progetto, corrispondente alle caratteristiche est@ dalle norme sopra nominate e con le cardittbesmeccaniche riportate in tabella.

Caratteristiche meccaniche (N/MnEN 10025 — EN 10210 — EN 10219-1
Acciaio S235 S275 S355
fyi 235 275 355
fya 223.81 261.90 338.10
fuya 129.22 151.21 195.20
Es 210 000

Con fra = fy—k Ty =—fyk Ymo =105

Y'mo J3 Wumo

| singoli componenti metallici saranno uniti traengaldature (UNI EN I1SO 4063:2001) o bullonaturardtteristiche dimensionali conformi a UNI
EN ISO 4016:2002 e classi di appartenenza a UNIEDI 898-1:2001). Tipi, dimensioni, disegno, eccqdeésta struttura sono quelli risultanti dai
disegni e relativi calcoli strutturali e, comunque| pieno rispetto delle prescrizioni di cui &l&@C 2018: "Norme tecniche per le costruzioni".

Tutte le parti metalliche previste dal progettatsindono protette da una mano d'antiruggine e dathni di smalto sintetico o zincate a caldo ove
previsto, il cui compenso & compreso nel prezziemt® dei relativi manufatti. La scelta dei colda applicare sulle opere metalliche ed il colore
delle superfici preverniciate spetta alla D.L.

ACCIAIO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO

L’acciaio per cemento armato sia esso liscio odetenza migliorata dovra essere rispondente afitesstiche richieste dalle NTC 2018. Dovra
essere privo di difetti ed inquinamenti che ne jrighino I'impiego o I'aderenza ai conglomeratiNU6407/69).

Deve essere caratterizzato dai valori nominalirtggonella tabella che segue

B450A B450C
ACCIAIO Trafilato a freddo Trafilato a caldo
fu (N/mn) 540
fye (N/mm?) 450
e 1.15
fya = f/ s (N/mm?) 391.30
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fya (approssimato) 391

Es (N/mmP) 206 000

o0 %o 1.90
Allungamento (Aq)x %o > 25 >75
Diametro barre 5<®<10mm 65 d <40 mm

Tutte le armature sono previste in acciaio B45Qgilato a caldo con certificazione di controllo stabilimento. Il controllo di accettazione sui
provini sara positivo se saranno rispettati i limiortati nella seguente tabella (NTC 2018):

Caratteristica Valore limite NOTE
£, mimimo 425 Nmm' (450 — 25) Mimm™
f massimo 572 Nimm® [450 = (1.25+0,02)] N/mm”
A, minimo = &, 0% per acciziB450C
A, minimo =2,0% per accial B250A
F.oimura'snervaimanto 1153 =f/£ =137 per accial BA450C
Foimura'snervamsanto £/f =103 per accizi BE50A
Piegamento raddrizzamento azzenza di cricche pET tuii

Le reti e i tralicci elettrosaldati devono esseracciai saldabili e rispondere ai requisiti prggerelle NTC 2018.

La ghisaper chiusini, griglie, apparecchi speciali, eecseconda di quanto specificato nei particolariratis/i e nell'elenco dei prezzi, dovra essere
del tipo di prima qualita e di seconda fusione,wppa grafite lamellare, oppure a grafite sfer@dal

La ghisa dovra essere di prima qualita e di secdusiane, dolce, tenace, leggermente malleabilenfiente lavorabile con la lima e con lo
scalpello; di fattura grigia a grana fine e pedeténte omogenea, esente da screpolature, vene, slmdlvature, asperita ed altri difetti capaci di
menomare la resistenza. Dovra essere inoltretprfente modellata. E assolutamente escluso Egmdi ghisa fosforosa.

La ghisa di prima qualita e di seconda fusione @@sasere dolce, tenace, leggermente malleabiigagtompatta, omogenea, esente da bolle, scorie,
gocce fredde ed altri difetti di fusione. Dovraerssfacile a lavorarsi con la lima e con lo scadpelricalcabile in modo che sotto il peso del migot

si ammacchi senza scheggiarsi. La fusione dovréredatta in modo che i singoli pezzi dovranno esgerfettamente modellati, non presentino
sbavature e soffiature, sporgenze e scheggiatlirelétenti che compongono i chiusini, le griglieaditoie e le apparecchiature varie, dovranno
essere intercambiabili, combaciare ed avere appgggno onde non si generino sobbalzi al passadjgiarichi. Le pareti interne dovranno essere
lisce e ripulite. Dovra avere un peso specifico imferiore a Kg. 7200 al mc. e tutti i requisitirdsistenza stabiliti dalle predette Norme appteva
con R.D. 16/11/1939 n°® 2228. Dovra inoltre avena wesistenza a trazione non inferiore a 15 Kg/momp resistenza a flessione di 18 Kg/mmag.
con freccia di 7/1000 della luce netta del campidingrova; una rottura alla prova di resilienzaida barretta normale a non meno di 0.2 Kg/cmg. un
quoziente Brinnel alla prova di durezza non mirairg60.

La ghisa a grafite sferoidale dovra essere di pgomita, conforme alla norma UNI 4544 tipo GS 500-GS 400-12. La ghisa dovra presentare una
frattura grigia a grana fine, compatta, senza pesalcuna di gocce fredde, screpolature, vené bdlaltri difetti suscettibili di diminuzione deel
resistenza; dovra potersi lavorare con una limarouno scalpello e dovra presentare poco ritirauher il raffreddamento. Dovra supere le prove di

resistenza a trazione e durezza secondo i valaimmrichiesti indicati nella seguente tabella:

Caratteristiche meccaniche minime

Resistenza allaLimite convenzionale Allungamento Costituente LDurezza

trazione di elasticita a 0,2% percentuale dopo lapredominante dellaBrinnell
Tipo di ghisa (carico dirottura) R | R 0,002 rottura struttura

[N/mmq] [N/mmq] A

2

GS 500-7 500 320 7 Ferrite/perlite 170-241
GS 400-12 400 250 12 ferrite 201

(2) misurata su una lunghezza iniziale fra le taatiriferimento: L = 5d.
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In generale, per tutti i tipi di ghisa dovrannoeralle seguenti considerazioni:
- Le superfici di appoggio tra telaio e coperché chiusini debbono essere lisce e sagomate in rdadmnsentire una perfetta aderenza ed evitare
che si verifichino traballamenti. La sede del tlail'altezza del coperchio dovranno essere cédilinamodo che i due elementi vengano a trovarsi
sullo stesso piano e non resti tra loro gioco alcun
- Se richiesto, ogni chiusino dovra portare, ri¢avzella fusione, e secondo le prescrizioni paditalella Direzione dei Lavori, l'indicazione dell
Stazione appaltante.
- Normalmente, salvo casi particolari, a giudiziella Direzione dei Lavori, i chiusini dovranno ess@arantiti, per ciascuno degli impieghi
sottoelencati, al carico di prova - da indicareavato in fusione, su ciascun elemento - a fiandato:
- su vie di circolazione (incluse le zone pedoryadi) tutti i tipi di veicoli 40t
- su dispositivi di coronamento usati nelle zondgmali, su bordo strada, in aree adiacenti alladivigircolazione e parcheggi accessibili
anche agli automezzi pesanti 25t
- su marciapiedi o zone similari come parcheggirvati alle sole autovetture 12,5t.
Per carico di prova s'intende quel carico, in epowhdenza del quale si verifica in sede di proyaitaa fessurazione.
La ghisa per apparecchi speciali idraulici (saresite, valvole, ecc.) oltre alle caratteristichpetfetta fusione, dovra essere di qualitd UNI G.22
La ghisa per raccordi, pezzi speciali, ecc., deasere di qualita UNI G.18. Il piombo dovra esskngrima qualita e di prima fusione. Le singole
impurita saranno tollerate soltanto allo stataalttia e, complessivamente, non dovranno supetéte |
La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di glevare dalle forniture il due per cento dei mategcquistati per farli sottoporre a spese defiiesa
a controlli di laboratorio.
Metalli vari : Il piombo (UNI 3165, 6450, 7043), lo zinco (UNI 2D& 2014/74), lo stagno (UNI 3271 e 5539), il rgtiil 5649) I'alluminio (UNI
C.D.U. 669/71) I'alluminio anodizzato (UNI 4222/66)tutti gli altri metalli o leghe metalliche dapiegare nelle costruzioni devono essere delle
migliori qualitd, ben fusi o laminati a seda della specie di lavori a cui sono desijre scevri da ogni impurita o difetto che nei {az
forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

7) Tubazioni e pezzi speciali per fognatuiaubi e i pezzi speciali da impiegarsi per tstruzione degli spechi, dei raccordi con pozzhtsicarico,

ecc., dovranno rispondere alle norme di cui al D1R112.1985. La Direzione dei Lavori si riservddeolta di rifiutare i tubi che a suo insindacabil

giudizio si presentassero comungue difettosi.

ART. 32- PROVE DEI MATERIALI

L'Impresa e tenuta a consegnare, dietro richiestia d.L., i campioni dei vari materiali da impiegae li dovra conservare a sue cure e spese in
locali al'uopo designati dalla D.L.

La D.L. si riserva la facolta di sottoporre a praveverifiche i materiali forniti dall'lmpresa pressstituti autorizzati. Le spese occorrenti per il
prelevamento, nonché gli oneri degli accantonamsmiio a totale carico della ditta appaltatricemigiesa non potra mai accampare pretese di

compenso per eventuali ritardi 0 sospensioni deirlahe si rendessero necessarie per gli accentadieui sopra.

CAPO IV
NORME TECNICHE
MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART. 33- PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIED | LAVORI

Per regola generale nell'esecuzione dei lavoripliesa dovra attendersi alle migliori regole d'amenché alle prescrizioni che qui di seguito
vengono date per le principali categorie di lavBer tutte le categorie di lavori, e quindi ancke guelle relativamente alle quali non si trovired n

presente Capitolato ed annesso Elenco prezzi, rjitesspeciali norme, I'impresa dovra eseguire gliori procedimenti prescritti dalla tecnica

attenendosi agli ordini che all'uopo impartira ld_Dall’atto esecutivo.

ART. 34- TRACCIAMENTI —SONDAGGI GEOGNOSTICI

18



PROGETTO ESECUTIVO
PER L'INTERVENTO DI “REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERF ICIALI CON
SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN STRADA VICINALE LOCALITA
BORGATA BOCCO” — PMO Scheda 24.01 7.38.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(GIUGNO 2024)

Avvenuta la consegna dei lavori, I'lmpresa effetduta picchettazione dei lavori e controllera iisaftli posti dalla Direzione dei lavori. Senza
accordo con la Direzione dei lavori, conseguenteapposito verbale controfirmato dalla Direzioné ldeori e dall'lmpresa, non potranno essere

variate, anche di numero, le sezioni trasversaibdsegna ed i capisaldi. A questi ultimi dovraeessempre riferita ogni misurazione contabile.

ART. 35- SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro dovraassere eseguiti secondo i disegni di progettaparicolari prescrizioni che saranno impartite aall
D.L. all'atto esecutivo. Gli scavi dovranno esseseguiti a regola d’arte, provvedendosi da paiténderesa di tutti gli sbancamenti e puntellamenti
che risultassero necessari onde impedire frananeehtadottare tutti gli accorgimenti atti a facildalo smaltimento delle eventuali acque di
infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccoglierediol appositi cataletti, drenaggi, tubazioni, egddandole al punto di scarico e di loro esauriment
Le acque scorrenti alla superficie del terreno domp essere deviate all’'occorrenza in modo cheatdmiano a riversarsi nei cavi. Saranno ad
esclusivo carico e spese dell'impresa gli esaurint®i’acqua che potra trovarsi negli scavi pesggjia, per rottura di tubi, canali o fossi ed iefin
per qualsiasi causa ed evento fortuito. | matepedivenienti dagli scavi e che non dovranno essetdizzati per rilevati, re-interri e per ulterio
lavori murari, saranno portati a rifiuto o in deposnelle localita che prescrivera la D.L. | maérinvece che dovessero essere comunque re-
impiegati dovranno essere subito trasportati ajjdudi impiego, oppure depositati temporaneamentmuli lateralmente agli scavi o in localita

adiacente ai lavoriSara a totale onere dell’Appaltatore il carico, iltrasporto e lo scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente degli

scavi (compresi tutti gli eventuali oneri di smaltinento in discarica), il reinterro ed ogni altro onee per I'esecuzione dei medesimi come la

rimozione e lo smaltimento delle ceppaie e delled&i delle piante.

ART. 36- SCAVI DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE

Per scavi di shancamento, splateamento o steraingingdi intendono quelli occorrenti per il tagtibterrapieni, protuberanze di terreno e simili, lae
formazione del cassonetto stradale, a sezioneaaper qualunque profondita, qualunque sia la a@tla consistenza del terreno scavato.

Per scavi di fondazione e simili si intendono queltassati ed a sezione obbligata, in terreniudilsjasi natura e consistenza per far posto alle
fondamenta delle opere murarie. Qualunque siatlaa& la qualita del terreno, gli scavi di fondaz e simili dovranno essere spinti alla profondita
necessaria che risulta dai disegni di progettoeevetira meglio precisata dalla D.L. all'atto détieo esecuzione. Le profondita indicate nei disegni
di progetto sono pertanto di semplice indicazioe B.L. avra piena facolta di variarle nella miswehe riterra piu conveniente, senza che cid possa
dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioniahieste di speciali compensi, avendo essa soltdiitto al pagamento del lavoro ordinato ed
eseguito con prezzi contrattuali stabiliti nel’B® successivo. Anche in questo articolo va riloaclite sara a totale carico e onere dell’Appaltatore
carico, il trasporto e lo scarico in rilevato odrifiuto per la parte eccedente (compresi tuttiegientuali oneri di smaltimento in discarica) giinterro

ed ogni altro onere per I'esecuzione dei medesimiecla rimozione e lo smaltimento delle ceppaieledadici delle piante.

Gli scavi di fondazione dovranno, quando occorgseee solidamente puntellati e sbadacchiati comstebarmature, in modo da assicurare
abbondantemente gli operai contro ogni pericoloiragedire ogni smottamento di materiale duranteebegione degli scavi. L'impresa e
responsabile dei danni alle persone, ai lavori led paoprieta pubbliche e private che possono ameager la mancanza o l'insufficienza di tali
puntellamenti o sbadacchiature, ai quali deve prdeve di propria iniziativa, adottando anche tlgtaltre precauzioni ritenute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperaregatscrizioni della D.L.

ART. 37 - FONDAZIONI

Le fondazioni dovranno spingersi fino al fondo petEmente stabile che la D.L. indichera ed appeovez basse fondazioni saranno in calcestruzzo
con dosatura 200 kg/mc di cemento tipo 325, 0,2@ ®,80 m di ghiaia. Le loro dimensioni saranno precisatexeerso i calcoli del ¢.a. Dovranno
essere tenute presenti le istruzioni per la pragthe, I'esecuzione ed il collaudo delle opertoddazione, emanate dal ministero dei lavori puddbli
con circolare n.3797 del 6/11/1967.

ART. 38- PARATIE E CASSERI

Le paratie o casseri in legname occorrenti pepteldzioni debbono essere formati con pali o tavalgralandole infissi nel suolo, e con longarine o
filagne di collegamento in uno o piu ordini, a dista conveniente, della qualita e dimensioni pitéscatalla D.L. i tavoloni devono essere battuti a
perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo ovtdone che si spezzi sotto la battitura o che néitwesa deviasse dalla verticale, deve essere

dall’Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituiimesso regolarmente se ancora utilizzabilelePepere a perfetta regola d’arte e con legndrai ¢
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dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di @lle N.T.C. 2018, pervenuti fra le piu scelte quatiella categoria prescritta e non dovranno

presentare difetti incompatibili con I'uso a cuneaestinati.

ART. 39- ARMATURE DI SOSTEGNO, CASSEFORME, CENTINATURE E VARI

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, sé& tipo fisso, che del tipo scorrevole, sia in sewarticale che in quello orizzontale, nonché gder g
elementi strutturali prefabbricati, I'lmpresa poadottare il sistema che riterra piu idoneo o @ sanvenienza, purché soddisfi alle condizioni di
stabilita e di sicurezza e ne assuma le respoitaadilutti gli effetti.

Per quanto riguarda le armature attraverso i gesttorrenti, dei fiumi e simili, I''mpresa non patavere diritto a presentare domanda di risardionen
di danni per cause di forza maggiore quali piersng@li se non seguendo le modalita previste dalggi in vigore ed avendo ogni cura nella
costruzione dei sostegni di ostacolare il menoipissl deflusso delle acque.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secémdorme di legge e secondo le prescrizioni deitazione dei Lavori.

Nella costruzione sia delle murature che delleinatire, I'lmpresa é tenuta a prendere gli opparagcorgimenti affinché, in ogni punto della
sovrastruttura il disarmo possa venir fatto sirmétmente o secondo le disposizioni che saranno date

Nella progettazione e nella esecuzione delle amaatielle centinature e dei vari, I'lmpresa é tariobltre a rispettare le norme e le prescrizidrg,c
eventualmente, venissero impartite dagli Uffici gatenti circa I'ingombro degli alvei attraversaticirca le sagome libere da lasciare in caso di
attraversamenti stradali. Per quanto riguarda kesefarti € consentito I'uso di casseforti in legeam metalliche di dimensioni adatte e

opportunamente irrigidite e controventate per asaie I'ottima riuscita delle strutture e delle etfizi dei getti.

ART. 40- COMPOSIZIONE DELLE MALTE E DEI CONGLOMERATI

Per la composizione delle malte cementizie, la elésclel cemento con la sabbia si fara all'asciyttm, si innaffiera con acqua, mescolando i
componenti fino ad ottenere I'impasto perfetto etbgeneo. La manipolazione potra farsi con betoniezecaniche oppure a mano. Le proporzioni
dei componenti: le malte ed i conglomerati ceméritizelazione alle diverse categorie di lavonyrhnno essere le seguenti:

a) Malta cementizia ordinaria per muratura di ntt6emento tipo R= 325 q.li 4, sabbid i00;

b) Malta cementizia ordinaria per rinzaffi in gemetelle opere in muratura: cemento tipo R= 3254¢50 sabbia fl,00;

c) Malta cementizia per intonaci lisciati: cemetipm R=325 q.li 5,00, sabbia fine o finissima m00;

d) Conglomerato cementizio per la formazione delelazioni ordinarie: cemento tipo R=325 q.li 2,8Biaietto mM 0,60, sabbia f0,60;

e) Conglomerato cementizio per murature di gettetpaemento tipo R=325 q.li 2,50, ghiaiettd @60, sabbia f0,60;

f) Conglomerato cementizio per opere comuni in cemento tipo R=325 q.li 3,00, ghiaiettd 880, sabbia f0,40.

Qualora la D.L. intendesse variare tali dosagghuop impiegare altri materiali, I'impresa dovra foninarsi alle prescrizioni della stessa, salvo le

conseguenti variazioni di prezzo in base alle nymeporzioni e qualita dei componenti: le malte ednglomerati.

ART. 41- OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Nell'esecuzione di opere in conglomerato cementiziqualunque genere, I'impresa dovra attenersi@iscrizioni stabilite dalle vigenti norme. La
resistenza caratteristica a compressione, a 2®igiorstagionatura, dei conglomerati cementiti dgiegare nella realizzazione di strutture non
armate non dovra in alcun caso risultare inferéotpiella indicata nel seguito:

resistenza del cls impiegato nell’esecuzione di:

A) sottofondi:cls normale 120Kg/cfralluminoso 160 Kg/cf

B) strutture non armatecls normale 140 Kg/cfalluminoso 180 Kg/cf

Le forme ed i casseri in legno e tutti i sostegngualunque genere dovranno avere la necessansstedza ed uniformita per poter resistere alla
pressione della massa plastica del calcestruzagli dtsavi da riempire e nelle forme all’'uopo pregiey il conglomerato sara non maggiore di cm 25
ed ivi accuratamente costipati con pestelli di pe$orme adeguati, sino ad ottenere il riflussdadelassa verso le pareti e gli spigoli che dovranno
ad opera finita, risultare perfettamente regol@uando il conglomerato sia da collocare in opetaoetavi molto incassati o a pozzo, esso dovra
essere calato nello scavo e nelle forme mediactdhse

Solo in casi di scavi molto larghi da riempire[d.. potra consentire che il conglomerato vendgage liberamente o con piani inclinati. Il disarmo
delle armature in legname, forme e centine, norapestsere effettuato prima che il conglomeratoaatdzgiunto un sufficiente grado di maturazione,
in ogni caso mai prima che la D.L. ne abbia corméssermesso. Dopo il disarmo si debbono regatarie le facce viste delle opere, in modo da

togliere gli eventuali risalti e sbavature e rierapge eventuali cavita nel getto con malta cemengrassa.
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ART. 42 - CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO

Nell'esecuzione di opere in cemento armato I'lmpresra tenuta alla scrupolosa osservanza delleriiesi contenute nelle vigenti norme.
Costruiti i casseri in legno, si debbono dispoer@aimature metalliche dei getti in cemento armeta, le dimensioni e nella proporzione risultante
dai disegni ed in conformita alle ulteriori dispoeni che in corso di esecuzione saranno impadiéiéa D.L. La sagomatura e piegatura dei ferri
dovranno avvenire a freddo, impiegando strumentidi e rispettando i raggi minimi di curvatura prét dalle norme e quelli maggiori previsti dal
progetto. La distanza tra la superficie metallicia éaccia del conglomerato (copri - ferro) dovesere fissata in relazione alle dimensioni degli
inerti, e sara di almeno 2 cm. | ferri dovrannoeesdegati agli incroci con filo di ferro e tenatposto mediante tasselli o sostegni provvisdarri
essere posti in opera senza verniciatura di sQuelli comunqgue sporchi e specialmente quelli dotiranno essere accuratamente puliti. Nei giunti
di interruzione delle sbarre metalliche si dovrafere le sovrapposizioni e le legature prescrittbedvigenti leggi in materia e secondo le migliori
regole d'arte. Nessun getto di conglomerato pogifiimipresa essere iniziato prima che la D.L. abkgaificato ed approvato I'armatura di ferro
predisposta, nonché la forma, i casseri, i puntellcentine, ecc. Il conglomerato si versera nielieme e si battera poi con pestelli di conveniente
peso e forma con l'ausilio pure di vibratori medcara strati di piccolo spessore (10 — 15 cm) fohe affiori 'acqua in superficie e curando che le
armature conservino esattamente il loro posto.ibheazione potra essere prescritta anche nei casiiinon sia espressamente prevista dal progetto
statico; in particolare dovra essere senz'altrgeaise qualora i conglomerati siano confezionati cemento ad alta resistenza, ovvero il rapporto
acqua — cemento venga tenuto inferiore a 0,5. heazione superficiale sara ammessa solo per I¢esalei manufatti con spessore fino a 20 cm;
quando si attui la vibrazione dei casseri, questrahno essere adeguatamente rinforzati.

ART. 43- MURATURE IN PIETRAME

Le murature in pietrame saranno costituite da giétr roccia viva e resistente, non alterabilesadisione delle acque e senza piani di sfaldamento o
incrinature da gelo.

| singoli elementi lapidei dovranno essere posiatom modo da offrire reciprocamente garanzietdb#ita; essi dovranno essere a spacco, con
struttura compatta, non geliva né lamellare.

L’appaltatore dovra impiegare per il sollevamentasporto e collocamento in opera dei singoli eletinlapidei quegli attrezzi, meccanismi e mezzi
d’opera che saranno riconosciuti piu adatti pdrdana esecuzione del lavoro e per evitare che siraabiano a subire avarie. Le murature dovranno
essere formate incastrando con ogni diligenzaeenti lapidei gli uni contro gli altri, in mod@adtostruire un tutto compatto e regolare delle éorm

e dimensioni stabilite nel progetto. Per ciascunaatura la Direzione Lavori fissera il volume massidi massi e le proporzioni dei massi di volume
differente da impiegare senza che I'Appaltatoreablzun diritto di pretendere alcun compenso disso

Inoltre, tutti gli elementi lapidei dovranno agepeso inferiore a 1,50 g.li (un quintale e mezf)Direzione Lavori, in fase esecutiva, potra

ordinare I'impiego di massi di peso massimo findue volte superiore a quello sopra indicato cosl Idhppaltatore non avra alcun diritto di
pretendere per essi alcun compenso di sorta;
L'Appaltatore dovra produrre a proprio carico egie spese alla Direzione Lavori:
. la documentazione fotografica con canne metrichefefimento che illustrino la corretta costruziodella muratura in ogni
loro punto; qualora le fotografie non rappresentictuvaramente le fasi di costruzione dei singolittitrai scogliera
I’Appaltatore, sempre a proprio carico e propriesgpdovra effettuare le idonee prove (es. asse@gitaggi, ecc.)
= Tutti i documenti di trasporto atti a dimostrareeghpietrame da impiegare sia della pezzaturagdaomla cementizia abbia il
dosaggio e le caratteristiche previste (dosaggiogioae o uguale a 400 kg di cemento tipo 325 perareibg

ART. 44- MATERIALE VEGETALE

Per materiale vegetale si intende tutto il materiabo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, leoccorrente per I'esecuzione del lavoro. Questo
materiale dovra provenire da ditte appositamenteriaaate ai sensi delle leggi n.987 del 18/6/1831269 del 22/5/1973 e s. m.i.. L'impresa dovra
dichiararne la provenienza alla D.L. La D.L. serie comunque la facolta di effettuare, contestaate allimpresa appaltatrice, visite ai vivai di
provenienza allo scopo di scegliere le pianteisgirva quindi la facolta di scartare quelle norrisppndenti alla caratteristiche indicate nel pnése
Capitolato, nellElenco prezzi e negli elaboratipdbgetto, in quanto non conformi ai requisiti disigici e fitosanitari che garantiscono la buona
riuscita dellimpianto, o che non ritenga comunguatte alla sistemazione da realizzare. Le piaoteadno essere esenti da attacchi di origine
entomologica, malattie crittogamiche, virus, aftatogeni, deformazione ed alterazioni di qualsiegura che possano compromettere il regolare

sviluppo vegetativo ed il portamento tipico delfeesie. L'impresa sotto la sua piena responsalgtitéa utilizzare piante non provenienti da vivaio
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se indicate in progetto e/o accettate dalla D.Lpiamte dovranno essere etichettate per mezzordilod di materiale resistente alle intemperié su
quali sia stata riportata la denominazione botafgemere, specie, varieta, cultivar, clone) depgra cui si riferiscono. Le caratteristiche con le
quali le piante dovranno essere fornite sono paéeiselle specifiche allegate al progetto e/o Bkdhco prezzi. Per quanto riguarda il trasportéedel
piante, I'impresa dovra prendere tutte le precaniziecessarie affinché queste arrivino sul luoghbadsstemazione nelle migliori condizioni
possibili, curando che il trasferimento venga éfif@to con mezzi, protezioni e modalitd di cariconiei, con particolare attenzione perché non
subiscano danni e le zolle non abbiano a franturaad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per d gescarico del materiale soprastante. Una volta
giunte a destinazione, tutte le piante dovranneredsattate in modo che sia evitato loro ogni @aiirtempo intercorrente tra il prelievo in vivago

la messa a dimora definitiva (o in vivaio provvisprovra essere il piu breve possibile. In pattios, I'impresa curera che le zolle e le radicialel

piante che non possono essere subito messe a diorrubiscano ustioni e mantengano il tenore dilitgnadeguato alla loro buona conservazione.

ART. 45- TAPPETI ERBOSI
| tappeti erbosi dovranno essere rispondenti altatteristiche tecniche indicate in progetto eshamento del collaudo dovranno presentare adeguate

garanzie di attecchimento avvenuto.

ART.46- STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON MISTO DI SABBIA , GHIAIA E PIETRISCO

Lo strato di base & costituito da un misto gramuldir ghiaia, sabbia e additivo (passante al setadai 0,075 mm) contenente una adeguata

percentuale di materiale grosso di frantumaziomgastato con bitume caldo previo preriscaldamesetgli cdaggregati, steso in opera mediante

macchina vibrofinitrice. Lo spessore da assegnfres@ato sara di 6-15 cm compressi.

E’ peraltro facolta della Direzione Lavori variadetti spessori, restando I'opera contabilizzataisura ai rispettivi prezzi in elenco in base

all'effettivo spessore ordinato in fase esecutiva pvari strati, ma non sara tenuto conto in coifita di maggiorazioni dovute a riprese

eventualmente necessarie per cedimento del piapogdi, o per qualunque altra causa, allo scop@md k& superficie con le quote previste in
progetto. Se lo spessore ordinato sara superidr2 @in dovra essere steso in due strati.

Il conglomerato sara confezionato e posato in opense segue:

Materiali

Aggregati: Saranno impiegate sabbie , ghiaie, gigthi costituiti da elementi litoidi, sani e tenaesenti da materie eterogenee e grumi di argilla

aventi in linea di massima i seguenti requisiti:

a) dimensione massima dell'aggregato 38 mm;

b) la percentuale di materiale frantumato della fragicostituita dall'aggregato grosso (trattenut@ aim) non dovra essere inferiore al 40%; si
intendono frantumate le pietre che hanno non mer® fdcce di rottura; inoltre, tale % di frantumalovra avere una sua granulometria
continua da 2 mm a 38 mm;

c) coefficiente di frantumazione dell’'aggregato grossa superiore a 140. Detta prova verra eseguittoooante alle Norme C.N.R. vigenti;

d) perdita per decantazione dell’'aggregato grossdl@ siEbbia (determinata secondo le norme C.N.Rentignon superiore all'1%,;

e) la granulometria sara compresa nel seguente fusamdamento secondo la curva di massima densifeutist senza accusare cioe mancanza
pronunciata di determinate frazioni:

Setacci Maglie % in peso del passante
1,1/2" 38,1 mm 100

1’ 25,4 mm 70-100

3/4” 19,1 mm 60-85

3/8” 9,52 mm 40-65

n. 4 4,76 mm 28-52

n.102 mm 18-35

n. 400,42 mm 9-20

n. 200 0,074 mm 2-6

f)  in modo assoluto i materiali non dovranno provedaeave amiantifere.

Legante: Sara costituito da bitume solido di pexmdne 80/100, salvo diversa prescrizione da phafle Direzione Lavori, avente le caratteristiche
di cui al precedente art. 30 e verra mescolata maghsti in ragione del 4,0+5,0% del peso degijragati. L'esatto dosaggio verra stabilito in base
prove di stabilita Marshall. La composizione adtttnon dovra comunque consentire deformazioni aeemti nella struttura dello strato di base
sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno allie aémperature estive e dovra perd dimostrarsicserfitemente flessibile per poter seguire, sotto gl
stessi carichi, qualsiasi eventuale assestamehsmtiefondo, anche a lunga scadenza.

Miscela: La miscela dovra possedere una stabiligskhll superiore a 500 kg ed uno scorrimento n@ersore a 4 mm che verranno determinati

mediante la prova Marshall (prova ASTM D 1559)6@ C su provini costipati con 50 colpi di maglierpgni faccia. Inoltre la rigidezza Marshall,
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data dal rapporto tra stabilita e scorrimento, d@ssere compresa tra 200 e 300. | valori di &gakilscorrimento anzidetti dovranno essere ragigiun
non solo in fase di studio delle miscele, ma andheontrollo delle miscele prelevate in cantieremediatamente prima della stesa e del
costipamento. In conseguenza I'lmpresa sara tereda congruo anticipo rispetto all'inizio dellasé, a presentare all'approvazione della D. L., la
composizione della miscela che intende adottageme ai risultati delle prove eseguite comprovaméiggiungimento dei requisiti di stabilita. La
D. L. si riserva naturalmente , la facolta di fepetere le prove e di provvedere, durante il casidavori, al prelievo di campioni ed al loro esa
Confezione, stesa e costipamento

Il conglomerato verra confezionato a caldo entrotredi di impasto di potenzialita adeguata e tali aksicurare il perfetto essiccamento degli
aggregati, la depurazione della polvere e I'accudiisaggio del bitume. La temperatura degli aggrediatto del mescolamento dovra essere
compresa fra 140° - 180° C, quella del bitume #8°1- 160° C. Il conglomerato verra steso sul piéinito della fondazione dopo che sia stata
accertata la rispondenza ai requisiti di quotapssge compattezza prescritti per quest’ultima.Tademo dovra essere accuratamente ripulito da
sostanze estranee e depolverizzato. La stesa doa effiettuata se le condizioni meteorologicheialigio della Direzione Lavori) non garantiscono
la perfetta riuscita del lavoro, se il piano di p@sbagnato, se la temperatura & inferiore a Sti@ti eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche dovranno essere rimossi e sostituittale cura e spese delllmpresa. La stesa desseare effettuata a temperatura non inferiore a
110° C a macchina , mediante vibrofinitrici murdieapparecchiatura per la regolarizzazione autaaastilla livelletta superiore, secondo progetto.
La rullatura dovra essere eseguita in due tempiniprimo tempo con rulli a tandem (da 4 a 8 toangpida inversione di marcia ed alla temperatura
la piu elevata possibile; in un secondo tempo edihda 12 a 14 tonn. ovvero con rulli gommati 6i 1 12 tonn. A costipamento ultimato il peso del
volume del conglomerato non dovra essere infer@r£00% del peso del volume del provino Marshafitipato in laboratorio. Le giunzioni, in
occasione della ripresa del lavoro o ai margintimincordoli e le murature, dovranno essere spmdebitume e battute a mano con idonei attrezzi.
La percentuale dei vuoti residui nei campioni digiomerato prelevati a costipamento ultimato now@superare il 7%.

La superficie finita dello strato di base non doprasentare scostamenti maggiori di mm 5 rispettararegolo della lunghezza di 4 m comunque
disposto sulla superficie, inoltre non saranno eotis scostamenti delle livellette di progetto rgengi di 1 cm su 50 m. L’'Impresa dovra provvedere

a rimediare alle eventuali imperfezioni a sue aispese; la D. L. si riserva facolta di controlleme livellazioni le quote ottenute con le stesse.

ART. 47 CHIUSINI E GRIGLIE STRADALI .

| chiusini e le griglie stradali potranno esserkledgeguente tipologia:

. Ghisa lamellare: Griglia e Chiusino di ispezione gaareggiata stradale in Ghisa lamellare UNI IS5, kostruito secondo le horme
UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tdlate), marchiato a rilievo con: norme di riferimterfUNI EN 124), classe di

resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigléetiéé di certificazione;

. Ghisa sferoidale:Chiusino di ispezione per cari@ggstradale in Ghisa sferoidale GS 500, costagtmndo le norme UNI EN 124
classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate),ecopio autocentrante sul telaio, telaio a strutélvaolare, giunto in Polietilene
antirumore e antibasculamento, marchiato a riliewo: norme di riferimento (UNI EN 124), classe elistenza (D 400), marchio

fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.

Le Differenze tra la ghisa lamellare e la ghisadiflale, a parita di resistenza a rottura dataadeldsse (B 125, C 250, D 400, E 600), e
sostanzialmente anche a parita di costo: Il chauginghisa sferoidale richiede un minor sforzoagkrtura (per lo meno ha un minor peso) ma
necessita di una guarnizione antirumore e antil@smnto soggetta a logorio, e di dispositivi didaaggio di cui i corpi estranei rendono spesso
difficoltosa I'apertura e la successiva chiusurehiusino in ghisa lamellare € piu pesante alfapa (dovrebbe essere operato dagli appositizaitre
apri chiusini) ma nei recenti modelli prodotti sedo lanorma EN 124 assicura di per se' una tenuta stabile e pedettanpo indefinito senza gli

inconvenienti dei bloccaggi e delle guarnizioni.
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CAPO V
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART.48NORME GENERALI

L'importo effettivo delle opere verra determinatacarpo: eventuali lavori in economia da determinastlusivamente dalla D.L. non potranno
riguardare lavori suscettibili di esatta valutagomutti i lavori a misura saranno computati seeoledunita sotto le quali sono iscritti nel sucoass
Elenco prezzi e con le misurazioni geometriche @efio escluso ogni altro metodo. L'impresa dovraptstivamente richiedere alla D.L. di
misurare in contraddittorio tutte le opere e sonistiazioni che in progresso di lavoro non si patespiu accertare, come pure di procedere alla
misura ed al peso di tutto cio che dovra esseraratis e pesato prima di essere messo in operdrdnmshane convenuto che se talune quantita non
fossero esattamente accertate per difetto di rizagre fatta in tempo debito, I'impresa dovra ataretla valutazione della D.L. e sottostare a tiette
spese e danni derivanti dalla tardiva ricognizidreemisure in opera devono corrispondere a quedsquitte ed ordinate, Nel caso di eccesso si terra

conto come misura di quella prescritta ed in caslifetto se 'opera € accettata, si terra contqutlla effettivamente rilevata.

ART.49DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI , LORO INVARIABILITA E REVISIONE

| prezzi unitari di cui allo specifico elenco, dimiti dal ribasso d’asta e sotto le condizionidutel Contratto e del presente Capitolato, in la@se
quali saranno pagati i lavori e le somministrazisnintendono accettati dall'impresa sui calcalsda convenienza a tutto suo rischio, e quindoson
fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasertualitd. Resta inoltre convenuto e stabilito traitualmente che nei prezzi unitari suddetti,
nonostante qualunque diversa consuetudine lodalgesdono compresi e compensati: I'intera manedapogni onere per le diverse assicurazioni
degli operai, ogni consumo, ogni trasporto, ogmdtazione e magistero per dare il tutto completaménopera nel modo prescritto e per dare le
provviste a pié d'opera, nonché le spese genetraitie del'impresa. Nei prezzi delle mercedi diegperai e dei noli, sono compresi anche I'uso, il
consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi télaalla loro professione e di cui ciascun operdéve essere provvisto a sue cure e spese o da quel

dell'impresa.

ART.50ELENCO PREZZI
| prezziari di riferimento adottati sono i seguenti

- “Prezzi di riferimento per opere e lavori pubbliella Regione Piemonte — Prezzario Regione Pi¢en2024": Sezione: 1, “Opere
edili”; Sezione 8, “Fognature”; Sezione 18, “Sistione, recupero e gestione del territorio e a®biente”; Sezione 28, “Salute e sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)".
| prezzi unitari stabiliti nell’Elenco Prezzi sitendo accettati dall'appaltatore in base a caftticdua convenienza ed a tutto suo rischio; in getzzi
si riconoscono comprese tutte le spese inerertneeguenti I'esecuzione dei lavori secondo leguiasni del presente capitolato che si intendono
richiamate per ogni prezzo nel presente elencopecendendo inoltre tutti gli oneri per dare ognigeila opera completa e funzionante, fornita di tutti
gli accessori non menzionati e necessari per assiteil'uso, I'efficienza e la durata, compresetenie spese relative alla manutenzione delle opere
fino al collaudo, soggette per intero al ribassasti contrattuale; sono inoltre compresi nei sing@zzi unitari tutti gli oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta contrattuale.
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