

**PROG. 957**

**COMUNE di BRICHERASIO**



**PROGETTO DEFINITIVO**

**Oggetto:**

**REALIZZAZIONE NUOVO TRONCO FOGNARIO  
FRAZIONE CAPPELLA MERLI**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
0	Marzo 2020	p.c.	p.c.		

**Il Committente:**



**Società Metropolitana  
Acque Torino S.p.A.**

**Il DIRETTORE GENERALE  
Dott. Ing. Marco ACRI**

**Il Progettista:**

Ing. Paolo Chiavassa

**P&G** Progettazioni  
Generali  
Torino

Via Cialdini, 13 - 10138 Torino  
tel. 0114330885 fax.0117432050  
e mail : [pgt@pgttorino.eu](mailto:pgt@pgttorino.eu)



**Collaboratori:**

Archivio file: 06\_quadro\_eco\_D573-01

Elaborato n.

**06**

Scala:

## QUADRO ECONOMICO

Tra le somme a disposizione, alla voce sondaggi e collaudi è stata inserita una somma per l'eventuale assistenza archeologica durante il corso dei lavori che dovesse venire richiesta dagli enti competenti.

<b>IMPORTO LAVORI</b>		
Importo lavori a base d'asta	€	408 312,43
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	14 687,57
<b><i>Totale Importo Lavori</i></b>	<b>€</b>	<b>423 000,00</b>

<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
Spese tecniche ( compresa cassa di previdenza)	€	22 880,00
Allacciamenti pubblici servizi	€	
Penali, adeg. Prezzi (art. 106, DLgs 20/2016 e ss.mm.ii)	€	
Accordi bonari (artt. 205 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)	€	12 690,00
Spese e pubblicazioni	€	
Sondaggi e Collaudi	€	7 000,00
Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree	€	2 000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	17 430,00
<b><i>Totale Somme a disposizione</i></b>	<b>€</b>	<b>62 000,00</b>

<b><i>Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione</i></b>	<b>€</b>	<b>485 000,00</b>
---	----------	-------------------