

COMMITTENTE:



COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Romina BRUNO FRANCO**

OGGETTO: PMO SCHEDA 24.01 6.01 - MANUTENZIONE E RIPRISTINO CANALE DI SCOLO CON BRIGLIE SELETTIVE LUNGO STRADA CESANI GRANERO INCROCIO STRADA CESANI SARDEGNA
 PMO SCHEDA 24.01 10.06 - RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA DELLA VIABILITÀ OGGETTO DI CEDIMENTI IN STRADA CANAVERO
 PMO SCHEDA 24.01 10.08 - RIPRISTINO DELL'OPERA DI SOSTEGNO DI SOTTOSCARPA DELLA VIABILITÀ STRADALE IN STRADA ALLIAUDO NEI PRESSI DI BORGATA CESANO

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

Strada Canavero - Strada Cesani Granero - Strada Alliaudo

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO
8
7
6
5
4
3
2	Novembre 2021	PROGETTO ESECUTIVO	M.B.	I.B.	G.O.
1	Luglio 2021	STUDIO DI FATTIBILITÀ/PROGETTO DEFINITIVO	M.B.	I.B.	G.O.

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

5306

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Novembre 2021

TAVOLA N°

F

SCALA:



HYDROGEOS

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93 FAX 0121/95.03.78


Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/56.10.01 - 0125/56.48.07
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 28 836,80
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 564,03
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)		€ 28 272,77
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)		€ 6 344,10
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione e DL	€ 4 000,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 160,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 915,20	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):		€ 5 075,20
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)		€ 576,74
B.4) Somme per Collaudo, imprevisti ed arrotondamento		€ 467,16
	<hr/>	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):		€ 12 463,20
		<hr/>
TOTALE COSTO (A+B)		€ 41 300,00