



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 183

DATA 06/05/2014

DETERMINAZIONE **N° 71** **DEL 06/05/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI () NO ()

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAFFARO" - CIG: 50319B3BB9 - CUP: D73B13000030006 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

06/05/2014

| | |
|---|---|
| <p>Si attesta la copertura finanziaria numero impegno/i</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to: *</p> <p>Li, _____</p> | <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>DAL 09/05/2014</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele</p> |
| <p>RELATA DI PUBBLICAZIONE</p> | |
| <p>N. REG. _____</p> <p>Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi</p> <p>Dal 09/05/2014</p> | |

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li 09/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA "A. CAFFARO" - CIG: 50319B3BB9 - CUP: D73B13000030006 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di MAGGIO il giorno SEI nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi", come modificata dalla deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 13/01/2014;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con CC n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/04/2014 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avente oggetto "Differimento al 31 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali";

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è/sono richiesto/i il/i seguente/i CIG all'AVCP: 50319B3BB9;

Dato atto che si è in corso la richiesta di regolarità contributiva della/e ditta/e interessate;

Dato atto che la ditta assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, pena la nullità del presente atto;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 31 del 10.03.2014 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 50 del 27.03.2014 con la quale è stata indetta gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VISTO il verbale di gara redatto in data 23.04.2014 con il quale esperite le procedure è stato proclamato aggiudicatario in via provvisoria la ditta "AVALIS COSTRUZIONI Srl" con sede in Via Campo Sportivo n. 10 – Bagnolo Piemonte avendo offerto un ribasso in percentuale del 48,975% sull'importo a base di gara di Euro 339.982,22 pari ad Euro 166.506,92 per un importo di aggiudicazione provvisorio di Euro 173.475,93 oltre Euro 324.024,51 per la manodopera ed Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di Euro 517.500,44 oltre IVA in misura di legge;

DATO ATTO che il nuovo quadro economico a seguito dell'aggiudicazione in provvisorio risulta essere il seguente:

| | | PROGETTO - €uro | APPALTO - €uro |
|---|---|-----------------|----------------|
| A | Opere in appalto soggette a ribasso | 339.982,22 | 339.982,22 |
| | Ribasso d'asta (48,975 su A) | --- | -166.506,29 |
| | Costo manodopera non soggetto a ribasso | 324.024,51 | 324.024,51 |
| | Oneri specifici per la sicurezza (no ribasso) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| B | Totale opere non soggette a ribasso | 344.024,51 | 344.024,51 |
| IMPORTO TOTALE OPERE | | 684.006,73 | 517.500,44 |
| Somme a disposizione dell'amministrazione | | | |
| | IVA 10% su opere in appalto | 68.400,67 | 51.750,04 |
| | Spese Tecniche | 68.500,00 | 68.500,00 |
| | IVA 22% su spese tecniche | 15.070,00 | 15.070,00 |
| | Spese tecniche redazione certificato collaudo statico | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Sondaggi in sito su struttura esistente | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | Indennità per Responsabile Procedimento | 3.420,03 | 3.420,03 |
| | Imprevisti e arrotondamenti | 2.402,57 | 185.559,49 |
| TOTALE | | 850.000,00 | 850.000,00 |

RITENUTO di approvare il verbale di gara relativo ai lavori in argomento e la rideterminazione del quadro economico si spesa a seguito dell'aggiudicazione in provvisorio dei lavori;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE il verbale di gara dei lavori in argomento;
- 2) DI AGGIDICARE in via provvisoria i lavori alla ditta "AVALIS COSTRUZIONI Srl" con sede in Via Campo Sportivo n. 10 nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) secondo quanto riportano nel verbale di gara;
- 3) DI RIDETERMINARE il quadro economico di spesa come indicato in premessa.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma