

**PROG. 13179**

**COMUNE DI BRICHERASIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

***RIFACIMENTO SCOGLIERA E SISTEMAZIONE  
 A PROTEZIONE DEL COLLETTORE DI VALLE  
 ZONA CALLIERA PONTE NUOVO***

***ELENCO DOCUMENTI E QUADRO ECONOMICO***

Rev.	Data	Redazione	Verifica	Autorizzazione	Modifiche
01	05/09/2019				

**Il Committente:**



*Società Metropolitana  
Acque Torino S.p.A.*

*IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Marco ACRI*

**Il Progettista:**

R.T.P. Endaco S.r.l. – Tuberga Stefano  
Ing. Gian Piero ENRIONE

**endaco s.r.l. Società di Ingegneria**  
 Piazza Lamarmora, 12 - 10015 Ivrea (TO)  
 Tel.+39 0125 48063  
 E-mail endaco@endaco.com

ASSOCIATO  
**oice**  
Associazione delle organizzazioni di ingegneria  
di architettura e di consulenza tecnico-economica



**Collaboratori:**

Ing. Davide ENRIONE  
Ing. Daniela FORNERO

Archivio file	Lav./Fase	Elaborato n.	Rev.	Scala
B17B01-DEF-EDQ-01	B17B01-DEF	<b>EDQ</b>	<b>01</b>	

## ELENCO DOCUMENTI

### ELENCO ELABORATI

B17B01-DEF-EDQ-01	ELENCO DOCUMENTI E QUADRO ECONOMICO
B17B01-DEF-A1-01	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
B17B01-DEF-A2-00	RELAZIONE DI VERIFICA IDRAULICA DELLA SCOGLIERA
B17B01-DEF-A3-00	RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
B17B01-DEF-A4-01	VERIFICHE IDRAULICHE DEI COLLETTORI
B17B01-DEF-A5-01	RELAZIONE PAESAGGISTICA
B17B01-DEF-B1-00	COMPUTO METRICO E STIMA LAVORI
B17B01-DEF-B2-00	ELENCO PREZZI
B17B01-DEF-B3-00	ANALISI PREZZI
B17B01-DEF-C-00	DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI
B17B01-DEF-D-01	AGGIORNAMENTO PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
B17B01-DEF-E-00	CRONOPROGRAMMA GENERALE
B17B01-DEF-F-01	PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ASSERVIMENTO – ELENCO DITTE

### ELENCO TAVOLE

B17B01-DEF-01.00-01	COROGRAFIA, ESTRATTO PRGC ED INQUADRAMENTO OPERE SU BASE ORTOFOTO	1:5.000/10.000
B17B01-DEF-01.01-01	PLANIMETRIA INTERFERENZE	1:2.000
B17B01-DEF-01.02-01	PLANIMETRIA OPERE IN PROGETTO	1:500
B17B01-DEF-02-01	PROFILO LONGITUDINALE OPERE IN PROGETTO	1:100/100
B17B01-DEF-03-00	SEZIONI OPERE IN PROGETTO	1:100
B17B01-DEF-04-00	SEZIONI TIPO DI SCAVO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI OPERE IN PROGETTO	1:20
B17B01-DEF-05-01	PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ASSERVIMENTO – PLANIMETRIA CATASTALE	1:500

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>IMPORTO LAVORI</b>		
Importo lavori a base d'asta	€	438 264,60
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	18 373,24
<b>Totale Importo Lavori</b>	€	<b>456 637,84</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
Spese tecniche ( compresa cassa di previdenza)	€	23 300,00
Oneri per il monitoraggio ambientale - compreso archeologo	€	3 000,00
Lavori in economia	€	5 000,00
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	
Penali, adeg. Prezzi (art.133, c.3 e 4, D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.)	€	
Accordi bonari (artt.239 e 240 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.)	€	
Spese e pubblicazioni	€	
Sondaggi e collaudi	€	4 000,00
Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree	€	11 720,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	18 342,16
<b>Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>65 362,16</b>
<b>Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione</b>	€	<b>522 000,00</b>

**Nel presente quadro economico non sono stati computati gli oneri fiscali.**