

COMMITTENTE:



COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Romina BRUNO FRANCO

OGGETTO:

Lavori di sistemazione cedimento sponda sinistra del Torrente Chiamogna
in loc. C.na Gioietta - PMO 24.01 11.03 - CIG: Z6628A8799

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

LOCALITA' CASCINA GIOIETTA

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO
8
7
6
5
4
3
2	Ottobre 2019	PROGETTO ESECUTIVO	R.V.	I.B.	G.O.
1	Giugno 2019	STUDIO DI FATTIBILITA'/PROGETTO DEFINITIVO	A.R.	I.B.	G.O.

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

4699

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Ottobre 2019

TAVOLA N°

G

SCALA:

.



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78


Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO


TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 22 376,05
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 355,05
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)		€ 22 021,00
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)		€ 4 922,73
B.2) Spese Tecniche per Progettazione e DL:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione e DL	€ 2 150,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 86,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 491,92	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):		€ 2 727,92
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)		€ 447,52
B.4) Somme per Collaudo, imprevisti ed arrotondamento		€ 525,78
	<hr/>	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):		€ 8 623,95
		<hr/>
TOTALE COSTO (A+B)		€ 31 000,00