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TAVOLA N°

— HYDROG:=OS 8

—=l STUDIO TECNICO ASSOCIATO

PROGETTISTA: ALTRA FIGURA: TIMBRO:
Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO Dott. Ing. Gianluca ODETTO

e QNONO. N° 7269 J ALBO INGEGNERI

ing. ZAPPALA PROVINCIA DI TORINO
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosue Gianavello, n. 2
10060 Rora (TO) TIMBRO: ALTRA FIGURA:
TEL. 0121/93.36.93

FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31

10010 Loranze (TO)

TEL. 0125/19.70.499

FAX 0125/56.40.14

e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it




A). Importo dei Lavori in Appalto:
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €1 030,30
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1) €42 340,58
B). Somme a Disposizione:
B.1) l.V.A. sui lavori (22% di A.) €9 541,59

B.2) Spese Tecniche:

* B.2.1) Onorario per Progettazione, DL e Sicurezza €4791,44

* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1) € 191,66

* B.2.3) L.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2) € 1096,28
Totale spese tecniche (B.2): €6 079,38
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori) € 867,42
B.4) Imprevisti ed arrotondamento € 140,73

- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):

TOTALE COSTO (A+B)

di cui:
finanziamento Bando Riparti Piemonte (50%)
co-finanziamento Comune di Villar Pellice (50%)

€43 370,88

€16 629,12

€60 000,00

€ 30 000,00
€ 30 000,00
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