

COMMITTENTE:



COMUNE DI BRICHERASIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Romina BRUNO FRANCO**

OGGETTO: **PMO SCHEDA 24.01 7.23 - REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONI PER RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO DELL'EVENTO ALLUVIONALE DI NOVEMBRE 2019 IN STRADA CANAVERO - CIG Z692D13309**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO: **COMUNE DI BRICHERASIO - STRADA CANAVERO**

FASE PROGETTUALE:
STUDIO DI FATTIBILITA' / PROGETTO DEFINITIVO

8
7
6
5
4
3
2
1	Luglio 2020	STUDIO DI FATTIBILITÀ / PROGETTO DEFINITIVO	IB	I.B.	G.O.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:
QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO: **4927**
FILE N°: TESTALINI

DATA:
Loranzè, Luglio 2020



TAVOLA N°
D

SCALA:
-

Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018


Sede legale
Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa
Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca ODETTO
N° 7269 J ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



A). Importo dei Lavori in Appalto:		€ 14 672,31
A.1) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 380,36
A.2) Importo soggetto a ribasso d'asta (A-A.1)		€ 14 291,95
B). Somme a Disposizione:		
B.1) I.V.A. sui lavori (22% di A.)		€ 3 227,91
B.2) Spese Tecniche:		
* B.2.1) Onorario per Progettazione, DL e Sicurezza	€ 1 400,00	
* B.2.2) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.2.1)	€ 56,00	
* B.2.3) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.2.1+B.2.2)	€ 320,32	
	<hr/>	
Totale spese tecniche (B.2):		€ 1 776,32
B.3) Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (2% dell'importo lavori)		€ 293,45
B.4) Imprevisti ed arrotondamento		€ 30,01
	<hr/>	
- Totale somme a disposizione (B.1+B.2+B.3+B.4):		€ 5 327,69
		<hr/>
TOTALE COSTO (A+B)		€ 20 000,00